

Łask, 12.07.2017 r.

RO.7011.12.2017
RO.7011.13.2017
RO.7011.14.2017
RO.7011.15.2017
RO.7011.16.2017

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI III, IV I V POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W CELU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Łask w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka – Orchów”, „Przebudowa drogi w Zielęcicach”, „Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku”, „Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie”, „Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie”.**

Gmina Łask zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w części III, IV i V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Powodem unieważnienia jest fakt, iż do upływu terminu składania ofert, tj. 5 lipca 2017 r., godz. 10:30, Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty. Przesłanka unieważnienia postępowania wymieniona w art. 93 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy po jego przeprowadzeniu okaże się, iż brak jest jakichkolwiek ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. gdy nie została złożona żadna oferta lub zostały co prawda złożone oferty, ale wszystkie z nich podlegają odrzuceniu.

w z. **BURMISTRZA**
Janina...
ZASTĘPCA BURMISTRZA