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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére

zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Modernizacja targowiska w tasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w

Zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST.

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

45233251-3 WYMIANA NAWIERZCHNI

45223300-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGOW

34992200-9 ZNAKI DROGOWE

34953300-5 CHODNIKI

45223100-7 — MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

Zakres robot

Wiodace elementy robot:

rozbiorka istniejgcej nawierzchni z elementéw betonowych trylinka;

rozbiodrka nawierzchni chodnikow,

rozbiérka obrzezy i kraweznikéw,

wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowe o nosnosci KR2,



¢ wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j,

e wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej,

¢ wykonanie opornikéw betonowych i kraweznikdbw obramowujgcych wykonane

nawierzchnie,

o Wykonanie oznakowania drogowego

e Dostawa i montaz matej architektury

e Dostawa i montaz wiaty w konstrukcji stalowe;j

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01 Rozbiorka elementéw drég, ogrodzen

D.01.02 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D.01.03 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.01.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

D.01.05 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

D.01.06 Oznakowanie pionowe

D.01.07 Krawezniki betonowe

D.01.08 Betonowe obrzeza chodnikowe

D.01.09 Zielen i mata architektura

D.01.10 Konstrukcje metalowe

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w

jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

i stosowaé w powigzaniu z nizej




Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem , stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg  (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy , korpus ziemny , wezet).
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty
Odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, ew.
dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).
Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa,
stanowig czes¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie
projektowe stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty
projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania ,
przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzeh zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcyg i
Projektantem.

Humus (ziemia urodzajna) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci
organicznych.

Inzynier - Kierownik Kontraktu — osoba pisemnie wyznaczona przez
Zamawiajgcego, bedaca jego pracownikiem, uprawniona do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego, dziatajgca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajgcym z umowy o
prace oraz z wdrozonym systemem zarzgdzania jakoscig ISO, w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych organizacji pracy zespotu na
budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot z projektem wykonawczym,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.



— Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

— Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

— Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

— Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu
kotowego, pieszego.

— Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu , ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

— Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu ufozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

— Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci wyroboéw budowlanych oraz Robat.

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodna =z
Dokumentacjg Projektowg i STWiORB, zaakceptowana przez Inzyniera (zgodnie z
Ustawg z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

— Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstw wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,

zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe

c) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu

na podtoze. Podbudowa moze sktadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

d) podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.



e) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji

nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i

przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng , odsgczajgcyg

lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Roboét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do
pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do
pomiaréw powykonawczych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazddw , umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych , stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy , lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podioze ulepszone - gorna warstwa podioza , lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig , ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;i

Projektowe;.



Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i
wykonawczego) - czes¢ dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt oraz wszystkie
podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbedne do zrozumienia i
wyceny obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkgcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Biezacy nadzér archeologiczny — oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i
sprzetu w procesie technologicznym — roboty ziemne w sposob biezacy t.j.
rownoczesny z wykonywaniem robot ziemnych w celu ich wstrzymania w sytuaciji
odkrycia obiektéw lub rzeczy, ktore mogg miec charakter odkrycia archeologicznego.
Nadzorujgcy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzetu zgtasza ten fakt
Inzynierowi Kontraktu i kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i dziatania odbywajag
sie na koszt i staraniem Zamawiajgcego. Sposéb i zakres organizacji nadzoru
archeologicznego nalezy do wylgcznych kompetencji Wykonawcy imoze byc
zorganizowany sposrod witasnej kadry inzynierskiej, jak i zlecony do jednostek
specjalistycznych. W tym kontekscie koszty jego funkcjonowania moze ocenic
wytgcznie Wykonawca. W zakres kosztow wykonawcy wchodzi - koszt

funkcjonowania biezgcego nadzoru archeologicznego.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robdt i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenstwo terenéw, na ktorych mogag wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzeh i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone
ludzi, srodowiska, budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

e haftasem

e wibracjg, drganiami i wstrzgsami

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

e zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i
metalami ciezkimi

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

1 pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z
budowg (wstrzgsy, wibracja, osiadanie)

2 zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z budowy (bentonit,
iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.)

3 zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z
wystgpienia szkdd, ktorych zrédtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu
wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrozen Wykonawca, wg wtasnej oceny,
opracuje i wdrozy program monitoringu i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska i obiektow
budowlanych w trakcie trwania robot i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjsciowym
programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez wykonawce ekspertyza
(dokumentacja) techniczna oceniajgca i dokumentujgca istniejgcy stan techniczny budynkéw
i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska
budynkéw i budowli przed w/w zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny

Kontraktowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z treScig zawartej umowy, a w

szczegolnosci z:



o) ustaleniami pozwolenia na budowe

oraz:

) warunkéw ogolnych i szczegdlnych Umowy Kontraktowej

y) Dokumentacji Projektowej

8) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

€) wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot
zasade, ze istniejgca na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna
(wodociggi, kanalizacja, sie¢ gaz, linie swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN
oraz teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do konca prowadzenia robot chyba, ze
projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastgpi
przetgczenie starych instalacji do nowo budowanej, co pozwoli zachowaé ciggtos¢ dostaw
medidw.

Wszystkie elementy w technologii budowy skarp z gruntu zbrojonego posiadajg
okreslone parametry mechaniczne, ktére sg uwzglednione na etapie obliczen (patrz Projekt).
W zwigzku z tym wymiana jakiegokolwiek elementu niesie za sobg konieczno$¢é ponownego
przeliczenia oraz przeprojektowania technologii budowy skarp.

Istnieje  mozliwos¢ zastosowania innego systemu technologii budowy skarp,
réwnowaznego wobec zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obliczen statecznosci
zgodnie z polskimi przepisami, z zachowaniem wspotczynnika statecznosci zgodnie z Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999r. oraz wykonania projektu zamiennego

zaakceptowanego przez Inzyniera oraz Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje Projektows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa



Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje Wykonawcza.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa , do wykonania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z
naniesieniem zmian na mape zasadnicza z uzyskaniem zatwierdzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (wraz z wersjg elektroniczng w formacie zaakceptowanym przez
Inzyniera)
- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed przystgpieniem
do realizacji zadania
- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w

szczegolnosci dla robét zanikajgcych

Obiekty drogowe

- Projekty technologiczne i organizacyjne robot oraz Program Zapewnienia Jakosci

- Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych

- Projekty ogrodzen

- Projekty organizacji ruchu na czas robot (jezeli przedstawiony w dokumentacji nie
bedzie spetniat wymogdéw zastosowanej technologii czy kolejnosci robét)

- Projekty bram, posadowienia, konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do
projektu statej organizacji ruchu

- Projekty objazdéw tymczasowych

- Projekty zabezpieczenia skarp wykopow

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow

- projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego

- Projekt roboczy technologii robot rozbidrkowych

- Projekt zabezpieczenia scian wykopow

- Projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych

- Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami

- Operat odbiorowy

- Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych

- projekt zabezpieczenia wykopow uwzgledniajgcy koniecznos¢ utrzymania ruchu kotowego
oraz utrzymania statecznosci konstrukcji budynkéw i budowli znajdujgcych sie w

bezposrednim sagsiedztwie robot,



- Pozostate projekty wymienione w STWiIORB

Obiekty inzynierskie mury oporowe

MATERIAL

e Projekt technologiczny mieszanki betonowej.
MONTAZ
Projekty technologii i organizacji, w ktérych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie
wykonawcy robét rzutuje na prowadzenie robét w szczegoélnosci:.

e Projekty technologiczne montazu prefabrykatow dla obiektow z elementow
zelbetowych / betonowych, prefabrykowanych.
PROJEKTY WYKONAWCZE/WARSZTATOWE
Projekty wykonawcze, w ktérych wybor — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o
zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenie
dylatacyjne, odwodnienie obiektu itp.) w szczegdlnosci:

e Projekty warsztatowe dla konstrukcji zelbetowych — szczegotowe rysunki zbrojeniowe
z uwzglednieniem dtugosci handlowych pretéw.

e Projekty robocze robét izolacyjnych.
BHP/OCHRONA SRODOWISKA

e Plan BiOZ.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z przytgczeniami sieci i przerwami w
dostawie energii elektryczne;.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu Projekty
Organizacji i Technologii Robét dla poszczegdinych obiektow i rob6t.  W/w projekty
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu ich z Projektantem.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji powinny byé uwzglednione w cenie kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej

zaptacie.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej Dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera , ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowag

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwilocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z ternu
budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robo6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.
W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego (pieszy, kotowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach

kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektow pod, jak i nad droga. Przed przystgpieniem do



robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym
przeanalizowaniu technologii rob6t a przed przygotowaniem harmonogramu robdt,
uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Przy
opracowywaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzegaé zapisow
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang
ujete w Cenie Kontraktowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robot
utrzymaniowych i remontéw biezgcych, niezbednych do utrzymania Terenu budowy w
odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej drogi. Powyzsze obejmuje
odsniezanie i zwalczanie gotoledzi. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, czasowa sygnalizacje $wietlna, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. Oraz inne srodki
zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne

urzagdzenia zabezpieczajgce powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.5. Zgodnos$¢é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich
instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia
dotyczgce tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczecie robdt itp.)

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich pozwolehA wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca powinien
stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym instytucjom

wykonanie inspekcji i sprawdzenia robdt.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikacC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami

toksycznymi ,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie zostang wkalkulowane w Cene Kontraktowg, cena ta

obejmie réwniez koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowych i szkodliwych

zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane
do wykonania robot.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez Inzyniera, uzyte do Robot beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie

okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére



sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administraciji
panstwowej. Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych

jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Ilub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona witasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu wykonawca
wykona ocene stanu technicznego budynkéw i innych obiektéw, na ktére moze mie¢ wptyw
prowadzenie Robét. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekazac Inzynierowi przed
rozpoczeciem Roboét. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowie tych instalacji zgodnie z wymaganiami
uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzgdzen podczas trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, zainteresowane wiladze i wiasciciela
przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli
teren budowy oraz drég technologicznych przylega do terenéw z jakakolwiek zabudowg np.
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier
bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a

wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.



Jednakze Inzynier nie bedzie w nie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.
Przyjmuje sie, ze e Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i

instytucji, ktorych zaptata wynika z prowadzenia Robot.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz so
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdélnym zakresie zgodnym z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez Srodkéw ochrony osobistej.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania
potwierdzenia zakohczenia robot przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie, gwarantujgcym osiggniecie
parametréw technicznych okreslonych w niniejszej STWIORB, przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Roboét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania

Robét, obcigzy Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw odniesieniu do sprzetu,
materiatdw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty
bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikte lub

zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznos$¢ norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami

muszg by¢é dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi przed



oczekiwang data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo ustalony z
Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w
zapisach PZJ. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje

sie do norm powotanych w dokumentach.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy,
bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robot wykopaliskach i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowg. Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi

Zamawiajgcy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatébw i niezbedne Swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty
badz deklaracje zgodnosci oraz probki tych materiatow i wyrobow. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatow/wyrobéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy/wyroby z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty/wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu

robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych witadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢



Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu
pozyskania materiatow w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do Robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
dokopow i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub uzgodnien z Inzynierem. Odpowiedzialnym za
miejsce odkiadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktéry
poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony srodowiskaO zwigzane
Z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pdzniejsza rekultywacjg. Miejsce odktadu nalezy
zatwierdzi¢ u Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w warunkach Kontraktowych, z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie
wylgcznie:
e Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen
o Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:
— wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
— w zgodzie z istniejgca Polska Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta
norma
— w przypadku braku polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskana aprobata techniczng, producent dotgczyt deklaracje zgodno$ci z ta aprobata
— posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednia informacije o wyrobie
— wyrob zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty

technicznej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodno$ci z ta aprobatg



— jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

e Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
zaswiadczenie o zgodno$ci z ta dokumentacja oraz z przepisami

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada

deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy

uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyroby.

24. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw i dostaw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze,
co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera, Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty i dostawy, oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé
do robot i byty dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
Zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych

przez Inzyniera

2.7. Inspekcja wytworni materiatow



Wytwdrnie materialtdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowe;.
- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to Wykonawca

uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materiaty z rozbiorek

W kosztach robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie materiatébw z
rozbiérki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru — udokumentowac, ze materiat zostat
zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego
przeznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie
przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, ktére Zamawiajgcy
zechce wykorzystaé na potrzeby wiasne nalezy przekaza¢ protokolarnie i odwiez¢é na
miejsce przez niego wskazane — potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiatow
z rozbiorki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wykonawca ma obowigzek zatgczyé do operatu kolaudacyjnego sporzadzanego
na zakonczenie roboét. Nie wykorzystane przez Wykonawce do realizacji zamowienia
materialy z rozbiérki i odpady, ktérych przejecie Zamawiajgcy potwierdzi protokolarnie nalezy
odwies¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami umowy i SIWZ
oraz obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
wykorzystanie materiatéw z rozbidrek, do ponownego wbudowania. Materiaty z rozbiérek nie
przeznaczone do ponownego wbudowania i nie wykorzystane przez zamawiajgcego, sg
odpadem ktéry wykonawca powinien zagospodarowaé zgodnie z warunkami umowy i SIWZ i

uwzgledni¢ w kosztach robét rozbiérkowych.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Sprzet Wykonawcy



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni
uzyskanie wtadciwej jakosci wykonanych robdt okreslonych warunkami i wymaganiami
zawartymi w STWIORB oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ Ilub Projekcie Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidywanym
Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac
sprzet jak réwniez na biezgco naprawia¢ lub wymienia¢ niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow  Kontraktowych, zostang przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robot,
wszelkich niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych odcinkow drog i
przedstawienie wynikow Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot. Inwentaryzacje drog i
uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokona¢ wspdlnie z administratorami drog. Koszty
naprawy istniejgcych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatow
przewidzianych do budowy S7, pokryje Wykonawca.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drég
istniejgcych, po ktorych planuje transport materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie

zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji



Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymogi dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw osi i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na

dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dotyczace organizacji robét

Prowadzenie robot musi by¢ zorganizowane tak, by w catym okresie realizacji byty spetnione
nastepujace warunki:

prace budowlane nalezy tak prowadzi¢ aby istniata przez caty czas mozliwos¢ utrzymania
przejs¢ i przejazdéw

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy nalezy
ujg¢é problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Projekty te podlegaja
zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajgcy ruchem oraz niezaleznie wymagajg uzgodnien z
przedsiebiorstwami organizujgcymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Wszelkie
planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej i kolejowej powinny by¢ zgtaszane
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem ( min 14 dni ) w przedsiebiorstwach

komunikacji miejskie;.

5.2 Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z warunkami umowy
z Zamawiajgcym, Dokumentacja Projektowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja Projektowag, wymaganiami
STWIORB, PJZ, Projektu Organizacji Ruchu i Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzgdzen obcych.
W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzen na czas
prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je ujag¢ w Cenie
Kontraktowej. Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej witasnej
technologii i metod wykonania Robdt, za ktére jest odpowiedzialny. Dla przyjetej technologii

Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program Zapewnienia



Jakosci lub inne Projekty wymagane w STWIORB. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty,
roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce =z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zapfacie,
wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku
koniecznosci wejscia w tereny dziatek, nie bedacych we witadaniu Zamawiajgcego jak
réwniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu. Podczas prac nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie
instytucje. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do robét zwigzanych 2z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejgcych mediow i
uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie
plpodlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca usunie z
terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (tgcznie z fundamentami)itp. Koszty z tego tytutu
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca
przeniesie w miejsce wskazane przez Inzyniera obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z
tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢é w Cenie Kontraktowe,j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymaganiami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji Projektowej, STWIORB Ilub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera niw zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiIORB, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, dosdwiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. W przypadku gdy prowadzone Roboty nalez Ado
rodzaju robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr
120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpdzniej w terminie 7 dni
przed rozpoczeciem Robot, odpowiedniego planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

a) czesc ogdlng opisujacy :

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zapewnienie przepiséw bhp

- szczegotowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokosci i w poblizu toréw
kolejowych z siecig trakcyjng)

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,



- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja [
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Inzynier moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych badan uzupetniajgcych lub zlecic na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w
wypadku uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
wykonawce Iub w przypadku zrdéznicowania wynikdw mierzonego odchyleniem
standardowym =210%
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgiji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak

powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie



do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz
materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, witgczajgc w to
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i

odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdbw.  Inzynier po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli Robét prowadzonego przez wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatow i



Robo6t z wymaganiami STWIORB na podstawie badan wiasnych oraz wynikéw badan i
pomiarow zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  wtasciwych
zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, potwierdzajgce i okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania placu budowy
- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéow roboét
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowe;j
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka Obmiaréw



Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob

ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego. Po okresie
budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentow przez okres 5

lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentéw zgodnie z zasadami archiwizaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie

obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych
Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych robdt nie
wskazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjgtkiem robot zaakceptowanych przez
Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilos¢ Robot w stosunku do dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen

o dodatkowa zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli STWIORB witasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez s$redni przekrdj. llosci, ktére majg byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Szczegétowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Prace
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego

wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidor Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym, w
przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie badan wlasnych oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza sie do
dokonania Odbioru robot w przypadku wystgpienia wad i usterek majagcych znaczacy wptyw
na jako$¢ wykonanych Robét oraz pdzniejszg negatywna prace catej konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich
staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robot na wiasny koszt. Roboty wykonane
niezgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiérce i ponownemu

wykonaniu na koszt i staraniem wykonawcy.



Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ robot jest niedopuszczalne.

8.2. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru

Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie Robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny Robét
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia Dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych Dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W toku
odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub  roboét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna 2z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i

poleceniami Inzyniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
Dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,

— Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce lub



zamienne)
— Recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiIORB
iPZJ,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
STWIORB i PZJ.

— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

— Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia
terenu.

— Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z wersja elektroniczng.

— Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét

— Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych (podlegajgcych zakryciu)

— Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy,
Inzyniera i/lub Projektanta

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot

poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z umowg kontraktowa.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania sie do wymagan
Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych Szczegotowej specyfikacii
Technicznej obejmujgcy m.in.:

- dostarczenie, instalacje i demontaz tablic informacyjnych, urzgdzen zabezpieczajgcych

plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia, itp.
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych
- ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdow/przejazddw i organizacje ruchu
- projekt organizacji ruchu na czas budowy
- geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach
- inwentaryzacje fotograficzng drég oraz budynkow przed realizacja zadania
- inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem,
drég publicznych wykorzystanych przez wykonawce do transportu technologicznego dla
budowy oraz wykonanie naprawy po okresie uzytkowania
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeh
oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez wiasciwy organ i administratora drogi. Koszty
projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie
Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen osob i podmiotéw, ktére w zwigzku z
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznajg
jakiegokolwiek uszczerbku.
Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji obejmuje:

e Opracowanie projektdéw organizacji ruchu dla poszczegodlnych etapéw budowy
obejmujgcych m.in. na czas scisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do
posesji. Projekty te wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Inzyniera i uzyskania
zatwierdzenia przez organy zarzadzajgce ruchem. Kazdy etap realizacji inwestycji
zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga opracowania projektu
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

e Ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia i sygnalizacji zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

e Ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggow komunikacyjnych wg wymogow

administratora.



e Opfaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztow komunikaciji
zastepczej, opfaty za wytgczenie z eksploatacji i inne optaty wynikajgce z
ograniczenia praw i mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie.

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodnikow,
kraweznikéw, przystankéw i wiat, barier, oznakowan i odwodnienia.

e Tymczasowa przebudowa urzgdzeh obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
istniejgcej infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdéw /
przejazdow.

e Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia
funkcji objazdow i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktérejkolwiek z ulic
wlotowych do przebudowywanej trasy.

o Koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementdéw obiektow do czasu odbioru
ostatecznego i uzyskania swiadectwa przejecia.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéow i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej
obejmuje:

e Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i
statych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

e Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

¢ Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej.

e Koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w
punktach 9.1., 9.2. i 9.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z
pbézniejszymi zmianami.

2 Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z pdzniejszymi
zZmianami.

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).



4 Rozporzadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

5 Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120 poz.1126)

6 Rozporzadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U. nr 170 poz.1393)

7 Rozporzadzenie MI | SWIA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.
nr 177 poz.1729)

8 Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz.
163) z pbézniejszymi zmianami

9 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
poézniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

10 Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z pdzniejszymi
zZmianami.

11 Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie $rodowiska oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 190/03, poz. 1865).

12 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz.
881).

13 Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz.
515z 2003r

14 WARUNKI UMOWY KONTRAKTOWEJ.



D.01.01 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementéow drog,

ogrodzen i przepustow w ramach zadania: ,,Modernizacja targowiska w tasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rozbiorki elementéw drég:

wraz z ich odwozem i utylizacjg

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

rozebranie nawierzchni chodnikow z ptytek betonowych gr.10cm

rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 wraz z fawg betonowg

rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm

rozebranie betonowych schodow

ciecie pita mechaniczna na gt. 10cm

rozebranie istniejgcego oznakowania: tarcze+stupki w lokalizacjach zgodnych z

Dokumentacja Projektowg (oznakowanie do przetozenia)

wraz z ich odwozem i utylizacjg (z pominieciem oznakowania)



1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i okre$leniami podanymi w STWiIORB ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$SC wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce

robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac
zatwierdzenie Inzyniera.

Do rozbiérek nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

e sprzet pomiarowy

e pita spalinowa

e miot pneumatyczny ze sprezarkg spalinowg lub mtot spalinowy

e koparki, w tym z dodatkowym osprzetem (mtoty, zrywarki itp.)

e fadowarki,

e palnik acetylenowo — tlenowy z osprzetem

e sprzet reczny

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogoélne” pkt.



4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiorek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Nalezy je odwiez¢ i zutylizowaé ( z
pominieciem oznakowania do przetozenia).

Materiaty z rozbiorki nalezy przewiez¢é transportem samochodowym na miejsce
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu:

e samochody samowyfadowcze

e samochody skrzyniowe

e samochody dostawcze

¢ inne $rodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB lub
wskazanych przez Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki, nie przewidziane w dokumentacji technicznej do
ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru ma obowigzek je zagospodarowac i udokumentowac, ze materiaty te
zostaly zagospodarowane w calach gospodarczych lub odwieS¢ na miejsce do tego
przeznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wysypiska, przekazanie na potrzeby
gminy, recykling, utylizacja itp.).

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki, tadowarki
lub recznie. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w

czystosci drég transportowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiéorkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB

»,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg i ulic jest dla:
e rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm — metr kwadratowy (m?)
e rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych gr. 10cm— metr kwadratowy
(m?)
e rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowg — metr (m)
e rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm — metr (m)
e ciecie pita nawierzchni - metr (m)
e rozebranie betonowych chodéw — metr szescienny (m?)

e rozebranie tarcz znakéw wraz z stupkami— sztuka (szt)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru wykonanych Robo6t rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowie na
ogolnych zasadach odbioru jak dla Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjag Projektowg i STWIORB podlegaja
niezbednym poprawkom, w zakresie ustalonym przez Inzyniera, na koszt i staraniem

Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
e wyznaczenie Robot w terenie,
e odkopanie prefabrykatéw betonowych wraz z wyjeciem,
e zerwanie podsypek,
e zerwanie faw pod kraweznikami i obrzezami,
e utozenie prefabrykatow w stosy wg rodzaju, a gruzu w pryzmy.
e zaftadunek i odwdz na wysypisko lub sktadowisko,
e koszty wysypiska, utylizacji, skladowania, rekultywacji,
e Kkoszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub
skfadowiska,
e wyrownanie poditoza i uporzgdkowanie terenu po rozbiérkach, z zageszczeniem
gruntu,
e oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
e wykonanie wszystkich niezbednych badanh, pomiaréw, préb i sprawdzen,
e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg
STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pézniejszymi

zmianami

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D.01.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych w ramach

zadania: ,,Modernizacja targowiska w tasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w

p.1.1, zwigzanych z wykonaniem wykopdéw wzdtuz catego projektowanego zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogdéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty z wykopdéw nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do budowy
nasypow. W tym celu nalezy na biezgco badac ich przydatnos¢ w tym wzgledzie, zgodnie z

wymaganiami STWiORB.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Przy wykonywaniu Robo6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e  koparki,
e rowniarki,
e spycharki,
e sprzet do zageszczania - dobrany odpowiednio do robot,
e sprzet do robét recznych,
e sprzet do odwodnienia wykopow zgodnie z technologig Wykonawcy zatwierdzong przez
Inzyniera, pozwalajgcy na odwodnienie wykopow dla wykonywania Robot ponizej

zwierciadta wody gruntowe;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu STWIORB ,Wymagania ogoéine”
pkt.4.

4.2. Transport gruntéw
Grunty pozyskane z wykopow, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatnosci do
budowy nasypéw nalezy przewiez¢é bezposrednio w miejsce wbudowania. Grunty z
wykopow, dla ktérych nie jest mozliwe bezposrednie przeprowadzanie badan, nalezy
przewiez¢ na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy i na biezgco badac ich przydatnosc do
budowy nasypow. Za pozyskanie miejsca odktadu, ktdre przekaze do akceptacji Inzyniera,
odpowiada Wykonawca. Grunty nie spetniajgce stosownych wymagan nalezy odwiez¢ na
wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty sktadowania i utylizacji.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wielkosci zatwierdzone, nie moze by¢
podstawag roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
Jako $rodki transportowe mozna uzyé samochody samowytadowcze, samochody

skrzyniowe, inne przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogodlne” p.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.

5.2. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci,
wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu
do wymaganych parametrow zgodnie z tablicg 1 okreslajgcg minimalne wartosci wskaznika

zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos$¢ Is dla:
Strefa innych drég
korpusu Kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni roboét ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek
4.

Zageszczenie dna wykopu nalezy kontrolowa¢é wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub ptytg statyczng VSS wg PN-S-02205 (tylko w
przypadku wystepowania w wykopie gruntow gruboziarnistych lub w przypadku
rownoczesnego badania nosnosci dna wykopu).

Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdw przed
przedostawaniem sie do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wtasnym

staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas. Jezeli nastgpi



zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe naprawy wykopu i
nasypu Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Wilgotnos¢ gruntu w wykopie przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej:

e w gruntach niespoistych 2%,
e w gruntach mato i $rednio spoistych  + 0% i -2%,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystgpieniem do uktadania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni nalezy
odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé w tym celu srodkow
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robét ziemnych, zaleca sie postepowanie z wykopem w kierunku
podnoszenia sie niwelety. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera przewidywany
sposob odwodnienia wykopéw oraz sprzet do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia
przez Inzyniera nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do

wilgotnosci optymaline;.

Sposéb i kolejnos¢ realizacji wykopdw musi uwzglednia¢ etapowanie Robét i ich postep w
pozostatych branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem
powodujgcym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w sposdb powodujgcy zagrozenie
ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczecia wykopéw jest w wypadku wykonywania wykopow ponizej
zwierciadta wody gruntowej, obnizenie tego zwierciadta do poziomu umozliwiajgcego
wykonywanie Robdt.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy statecznoSC oparcia obiektow
sgsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania obliczenia statecznoéci skarp oraz zabezpieczenia obiektéw sgsiednich.
Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sgsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na
skutek obsunigcia sie gruntu, Wykonawca usunie wiasnym staraniem.

Granty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wysypywanie sie
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi
dojazdowe. W wypadku wystgpienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym
materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez

odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.



5.3. Wymagania dla wykonanych wykopow

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem ponizszych wymagan.

5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezposrednie koryto pod konstrukcje nawierzchni
(bezposrednio pod warstwa odsaczajaca)

e nierébwnosc¢ powierzchni mierzona tatg dtugosci 3m nie moze by¢ wieksza niz + 3cm;

e pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze rézni¢ sie od zatozonego o wiecej niz £ 0,5
%:

e rbznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczac¢ +
1cm, - 3cm;

o szerokos¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz £ 10cm od projektowanej;

e 0$ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz

I+

10cm;

5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwe wzmacniajgca podtoze

e nierébwnosc¢ powierzchni mierzona fatg dtugosci 3 m nie moze by¢ wieksza niz + 4cm;

e pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze rézni¢ sie od zatozonego o wiecej niz.
1,0 %;

I+

e rbznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczac¢ +
2cm, - 3cm;

o szerokos¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz £ 10cm od projektowanej;

e 0S$ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz +

10cm;

5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie

e pochylenie skarp i przeciwskarp rowow w wykopie nie moze rozni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz £ 10%;

e maksymalna nierbwnos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed

humusowaniem nie moze przekracza¢ + 10cm.

5.3.4. Rowy
e szeroko$¢ dna rowu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5¢cm;

e rzedne profilu dna rowu nie mogg przekracza¢ +1cm, - 3cm;



5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdine” pkt.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
e odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci;
e zapewnienie statecznosci skarp;
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robdét i po ich zakonczeniu;
e dokfadnos¢ geometrii wykonania wykopow;
e zageszczenie i NoSNoS¢ gruntu w wykopie;
e biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami

przewozgcymi grunt.

Tab. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. [ Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Rzedne powierzchni dna | Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dilugosci 3 m i
wykopu poziomicg lub niwelatorem:

2 Réwnos¢é powierzchni  dna

- w punktach gtéwnych tuku, na prostych - w

wykopu  pod  konstrukcje odstepach co 200m,

nawierzchni - natukachoR =100 m-co 100 m,

3 Pochylenie poprzeczne

, , - na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére
powierzchni dna wykopu pod

konstrukcje nawierzchni budza

4 Pochylenie skarp watpliwosci - co 50 m,




5 Réwnos¢ skarp
6 SZerokos¢ rowow - rzy wykopach nieliniowych, miejscowych (n
7 Rzedne profilu dna rowu przy Wyxop yen, ) y P-
8 Badanie wskaznika | prrepaSQ00 pd kigphofitanaitegstycagyshczonego dna
zageszczenia wykopu - jako poditoza pod konstrukcje nawierzchni,
9 Badanie nosnosci nie mniej niz 3 badania na dzienng dziatke roboczg (dla
danego rodzaju wykopu)

Wymagania dotyczgce doktadnosci wykonania wykopéw podano w pkt. 5.3.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniu dna wykopu nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia lub
odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢c w poréwnaniu do wynikow otrzymanych
wg normalnej proby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu
wystepujg grunty, dla ktorych okreslenie wskaznika zageszczenia jest trudne lub gdy
jednoczesnie badany jest modut odksztatcenia, do badania mozna wykorzystaC ptyte
statyczng typu VSS, wg PN-S-02205:1998.

Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym
obcigzaniu gruntu ptytg o Srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obcigzenie
doprowadza sie do wartosci rownej 0,25 MPa (wgPN-S-02205:1998).
Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, odpowiadajgce przyrostowi osiadan
wywotanemu przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa,
obliczamy na podstawie wzoru:
E1,E2=3%D (Ap/As) [MPa]

gdzie:

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap  -rdznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia 10 = E2/E1, oraz
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadaé parametrom podanym w

Tabeli 2.

Badanie nosnosci pod elementy kanalizacji i przepusty w korpusie drogowym,
wykona¢ za pomocg lekkiej ptyty do badan dynamicznych, poprzez okreslenie
dynamicznego modutu odksztatcenia podtoza Ev. Wartos¢ E2 okreSla sie poprzez
przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w podtozu

wspotczynnikéw korelacyjnych.




Tab. 2. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci

Rodzaj wykopu Is lo E2
dno wykopu jako podtoze-koryto bezposrednio | 21,03 <2,20 2120 MPa

pod konstrukcje nawierzchni bez warstwy

wzmachiajgcej podtoze

dno wykopu bezposrednio pod warstwami | 21,00 <2,20 >
wzmacniajgcymi podtoze konstrukgiji 451}/602)MPa
nawierzchni

dno wykopu jako podtoze-koryto bezposrednio | 21,00 <2,20 2120MPa
pod konstrukcje nawierzchni drég kategorii KR4
i KR3

dno  wykopu jako  podtoze-koryto 21,00 <2,20 =2 100 MPa
bezposrednio pod konstrukcje nawierzchni

drég kategorii KR2 i KR1
dno wykopu jako podtoze-koryto pod | 21,00 <2,20 nie sprawdza

nawierzchnie zjazdow sie

dno wykopu pod elementy odwodnienia 21,00 <2,20 2451)/602)MPa
- na gtebokosci do 1,20m od powierzchni | 20,97 <2,50 3)
podioza-koryta 2301}/402)MPa
- na gtebokosci > 1,20m od powierzchni 3

podtoza-koryta
1) dot. gruntéw spoistych w podtozu

2) dot. gruntéw niespoistych w podtozu

3)nosnos¢ dna wykopu badana jedynie dla wykopow pod przepusty i elementy kanalizacji

w korpusie drogowym

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢é srodki w celu
ulepszenia gruntu w wykopie, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia (Is, 10) oraz wtérnego modutu odksztatcenia (E2). Mozliwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien
wpisywac¢ do dokumentdw laboratoryjnych. Uzyskanie prawidtowych wynikéw zageszczenia
oraz nosnosci konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera

wpisem w dzienniku budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami



Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w
punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB podlegajg rozbiérce oraz powinny by¢é wykonane
ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonanego wykopu jest odpowiednio dla:

e wykonania wykopow mechanicznie w gruntach kat. | - V z transportem urobku na nasyp
- metr szescienny (m3),

¢ wykonania wykopdw mechanicznie w gruntach kat. | - V z transportem urobku na odkfad

na wysypisko Wykonawcy - metr szescienny (m3),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne" p.8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami STWIORB jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
dadzag wyniki zgodne z wymaganiami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt i wlasnym staraniem.

Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i

oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.



Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu,

odwiezienie gruntu na sktadowisko przyobiektowe, odktad badz na miejsce wbudowania
lub wysypisko Wykonawcy, fgcznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu, sktadowania
lub utylizaciji,

profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB,

zageszczenie dna wykopu,

ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach
przewidzianych p.5.2,

zabezpieczenie skarp wykopu w sposéb okreslony przez Wykonawce na zasadach wg
p.5. oraz we wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne,
albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce w PZJ),

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym
wykonanych skarp wykopu,

odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,
doprowadzenie gruntu do wifasciwej wilgotnosci, takze w wypadku nadmiernego
nawilgocenia,

koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,

biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozgcymi grunt,

rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i opfaty z tym zwigzane,

ewentualny koszt nadzoru geologicznego,

ewentualne wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg
STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-8 I/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.



D. 01.03 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem profilowania i
zageszczania podfoza gruntowego w ramach zadania: ,,Modernizacja targowiska w tasku

Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét wymienionych w
pkt. 1.1 zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, dla catego projektowanego

zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robédt i ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”
pkt.3.



3.2. Sprzet do wykonania robét
Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz
uzyskac akceptacje Inzyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu podfoza gruntowego Wykonawca powinien
dysponowaé m.in. nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:
1. Do profilowania podtoza:
e rowniarka,
e spycharka,
e koparko-tadowarka,
e sprzet reczny.
2. Do zageszczania podtoza:
e walec stalowy gtadki i okotkowany,
e walec ogumiony,
e lekki walec reczny
e zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne,
e inny sprzet reczny.
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podtoza moze uzy¢ innego

sprzetu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB ,Wymagania ogdine”
pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania podtoza nalezy wywiez¢é samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci
drég dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty sktadowania i utylizacji nadmiaru

gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.



5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robét na czas
Robot i Harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywane profilowanie i zageszczanie podioza. Harmonogram powinien uwzgledniaé
wykonanie Robot odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczyé podtoze przed zawilgoceniem.
W czasie prowadzenia Robét nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu

odprowadzenia ewentualnych wod opadowych.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia wg tab.1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej:

e w gruntach niespoistych 2%,

e w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,

Wykonawca bedzie chronit podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podtoza-koryta na kosz
wiasny. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez powtérzenie wszystkich badan jakosciowych
wg p.6.2.1i6.2.2.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci



Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia/odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Zageszczenie podtoza-koryta nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika
odksztatcenia 10 poprzez poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. E2 /E1
podczas badania modutu odksztatcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy
nie jest wymagane badanie modutu odksztatcenia lub gdy w badaniu osiggnieto wymagany
modut odksztatcenia warstwy a niemozliwe jest osiggniecie zageszczenia na podstawie
badan wskaznika odksztatcenia, mozna positkowac sie badaniem wskaznika zageszczenia
I5 wedlug BN-77/8931-12 lub inng metodg dopuszczong i zaakceptowang przez Inzyniera
np. metodg izotopowa.

Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztaicenia polega na statycznym
obcigzaniu gruntu ptytg o srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa.

W przypadku podtoza-koryta wykonanego na gruncie rodzimym, modut odksztatcenia
oblicza sie dla przyrostu obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (wg PN-
S-02205:1998), a koncowe obcigzenie doprowadza sie do wartosci rownej 0,25 MPa.

W przypadku podfoza-koryta wykonanego na warstwie wzmacniajgcej, modut odksztatcenia
oblicza sie dla przyrostu obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa (jak dla
warstwy ulepszonego podtoza wg PN-S-02205:1998), a koncowe obcigzenie doprowadza

sie do wartosci rownej 0,35 MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2 obliczamy na podstawie wzoru:

E1, E2 =% D (Ap/As) [MPa]

gdzie:

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskow (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia 10 = E2 /E1 oraz wartos$ci
wtornego modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 1.
Jako podtoze-koryto nalezy rozumie¢ warstwe lezgcg bezposrednio pod petng konstrukcjg
nawierzchni (pod warstwg odsaczajacg). W przypadku dodatkowego wystepowania w
podtozu konstrukcji warstw wzmacniajgcych, za podtoze-koryto rozumiemy:

- go6rng powierzchnie warstw wzmacniajgcych - w przypadku wzmocnien wykonywanych
przez wymieszanie materiatu bezposrednio w podfozu, {j. dla:

e ulepszonego podtoza stabilizowanego popiotami lotnymi mieszankg UPS,



¢ |ub wzmocnienia poprzez stabilizacje cementem z dodatkiem srodka powierzchniowo
czynnego EN-1,

Tab. 1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci

Rodzaj podtoza Is 10 E2
- jezdnia gtdwna 21,00 <2,20 2120 MPa
- jezdnie i stanowiska postojowe dla sam. 21,00 <2,20 2120 MPa

ciezarowych i autobusow

- droni nowiatowe

- stanowiska postojowe dla samochodow >1,00 <2,20 =2 100 MPa

osobowych

Adroni aminna nowiatowae

- chodniki =1,00 <2,20 nie sprawdza sie

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych w podtozu, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia i wtornego modutu odksztatcenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, nalezy

postepowac zgodnie z zapisem w pkt. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podioza



W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robdt, Inzynier moze zazgdacé
wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwos¢ ich wykonania w stosunku do
czestotliwosci podanej w niniejszej STWIORB.

W czasie prowadzenia Robot nalezy sprawdzaé zageszczenie i nosnos$¢ podioza
-koryta zgodnie z wymaganiami wg p.5.4. Czestotliwos¢ badan powinna by¢ zgodna z
Tabelg2.

Tabela 2. Czestotliwos¢ badan

Rodzaj badania Czestotliwo$¢ badan

Wskaznik  odksztatcenia lo, CO najmniej 2 badania na dziennegj
wzglednie Wskaznik dziatce,

zageszczenia Is - nie mniej niz 1 badanie na 1500 m2
Witoérny modut odksztatcenia E2 "

- nie mniej niz 1 badanie na 600 m2

*kk

%%

dotyczy wytgcznie jezdni gtdwnej

*** dotyczy pozostatych drég
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu

podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg podang w p.5.3.
Wyniki kontroli zageszczenia i nosnoéci gruntu w podtozu - korycie Wykonawca powinien
wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidlowo$¢é zageszczenia oraz nos$nosci

podfoza powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne

Dopuszczalne sg ponizsze tolerancje w doktadnosci wykonania podioza - koryta.

Tab.3. Wymagania dla cech geometrycznych podtoza-koryta

Nierownosci powierzchni  wyprofilowanego i zageszczonego podioza,|+3 cm
mierzone tatg 3m

Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone fatg 3m i poziomicg|t 0,5 %
elektroniczna

Niweleta powierzchni, roznica w stosunku do projektowanych rzednych +1cm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego +10cm
Szerokos$c¢ koryta +10 cm

Pomiaréw nalezy dokonywac¢ tasma, szablonem, niwelatorem, tatg 3m i poziomicg

elektroniczna, z ponizszg czestotliwoscia:



- co 200 m - w punktach gtéwnych tuku i na prostych,
- co 100 m - na tukach o promieniu R >
100 m,

- co 50 m - na tukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg
watpliwosci,

- w punktach charakterystycznych - w przypadku wystepowania koryta miejscowego (np.

zjazdy)

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Nie przewiduje sie potragcen za obnizong jakos¢ robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego

profilowania i zageszczania

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7,2 profilowania i zageszczania koryta
ziemnego (podtoza pod konstrukcje nawierzchni).
Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i

obejmuje:



¢ profilowanie gotowego koryta

e ewentualny wywoz nadmiaru gruntu powstatego podczas profilowania koryta, na
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

e zageszczenie wyprofilowanego koryta,

e zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,

e ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

e doziarnienie lub inne ulepszenie podtoza w okolicznosciach podanych w p.5.4,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

e oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdét objetych niniejsza
STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Instrukcja badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998.



D.01.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania:

»Modernizacja targowiska w Lasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w
p. 1.1, zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu:
e 0/31,5 podbudowa zasadnicza
e (/63 podbudowa pomocnicza

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do
przenoszenia obcigzen ruchu na podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy
zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa moze by¢ wykonywana w kilku warstwach

technologicznych

1.4.2. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzenia z
podbudowy zasadniczej na podtoze. Podbudowa pomochicza moze sie sktadac z kilku

warstw o réznych wtasciwosciach

1.4.3. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzenia z warstw

wyzej lezgcych na podbudowe pomocnicza lub podfoze



1.4.4. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu — jest to kruszywo, ktore sktada sie z kruszywa
grubego i drobnego, ktére moze by¢ uzyskiwane bez rozzieleniana kruszywo grube i drobne
lub przez potgczenie kruszywa grubego i drobnego
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg PN-S-06102:1997,normami zwigzanymi,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne" p.1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonania podbudowy i warstw technologicznych przewidziano uzycie kruszywa

tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm i 0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek
kruszyw tamanych réznych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza
uziarnienie zgodne z pkt.
2.3.1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajgca proporcje
mieszania poszczegolnych frakcji kruszyw
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanek niezwigzanych 0/63 podbudowy pomocniczej (rys.1 ) oraz
podbudowy zasadniczej (rys.2) powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia
wyznaczonym przez krzywe graniczne

Rys.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 do podbudowy pomocniczej
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Rys.2 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej

Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania podtoza ulepszonego powinny spetniaé

wymagania dotyczgce nieprzenikania czgstek miedzy podtozem ulepszonym a podtozem

gruntowym, zgodnie z zalezno$cia:
(D15/d85) <5

w ktorym:
D15 — wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z

ktérej jest wykonane podtoze ulepszone [mm]
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm]

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza
spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujgcej o

gramaturze nie mniejszej niz 200g/m2

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Tablica 1: Wtasciwosci kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne

| Lp | Wiasciwosé | Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej |




przeznaczonej do

Podbudowy
pomocniczej
nawierzchni drogowe;j

obcigzonej ruchem

Podbudowy zasadniczej

Nawierzchnie z kostki

KR2+KR6
betonowej
Uziarnienie mieszanki
1.1 _ 0/63 0/31,5
niezwigzanej
Maksymalna zawartos¢ pytu,
2. UF12 UF9
kategoria nie wyzsza niz:
3. | Minimalna zawarto$¢ pytu: LFNR LFNR
Zawartos¢ nadziarna, kategoria
4. | N 0C90 0C90
nie nizsza niz:
5 Uziarnienie: Krzywe uziarnienia wg Krzywe uziarnienia wg
' rys.1 rys.2
Tolerancja przesiewu —
6. | porownanie z wartoscig S GB GB
deklarowana przez dostawce
Jednorodnos$¢ uziarnienia —
7. GB GB
réznice w przesiewach
Wrazliwosé na mroz; wskaznik
8. | | _ o _ SE40 SE45
piaskowy, nie mniejszy niz:
9. | Wskaznik plastycznosci IP Deklarowany Deklarowany
Odpornosé na rozdrabnianie
10 | (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
LA40 LA35
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz:
Mrozoodpornos$c¢ (dotyczy
11 | frakcji kruszywa 8/16 odsianej z
F7 F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyzsza niz:
Wartos¢ CBR [%] po
19 zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia 1IS=1,0 i 60 80
moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej:
Zawartos¢ wody w mieszance
13 | zageszczanej, [% (m/m)],
% ) D (mim)] 80+120 80+120

wilgotno$¢ optymalna wg

metody Proctora




2.3.3. Niewlasciwe uziarnienie i wltasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny

koszt.

2.4. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktérej nie okresla

sie wymagan

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Uzywany sprzet powinien ponadto byé zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w
PZJ i zatwierdzong przez Inzyniera.
Do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
e mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w
przypadku braku mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta
e rowniarki albo uktadarki kruszywa
e walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne
e cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji skropienia
e w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogoélne”
pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb, nie

powodujgcy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB

5.3. Przygotowanie kruszywa famanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu réznych
frakcji w taki sposéb, aby uzyskac ciggto$¢ uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilzenie do

wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg+10%, -20% jej wartosci.

5.4. Transport i rozécielenie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych je przed wysychaniem i segregacja.

. Materiat wbudowuje sie wytgcznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na
zageszczong warstwe podbudowy z zuzla lub bezposrednio na podtoze. Wytadunek i
transport materiatu podbudowy i warstwy technologicznej odbywa¢ sie moze wytgcznie po
juz roztozonym materiale tej warstwy. mogacych powsta¢ podczas cofania samochodow z

kruszywem do uktadarki.

5.5. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek probny w celu:
o stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wiasciwy
e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu
e okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia i nosnosci
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu wynikow badan z odcinka

prébnego przez Inzyniera.



Odcinek probny wykonuije sie jeden raz dla danego rodzaju i zrodta materiatu i nalezy go

powtdrzy¢ przy kazdorazowej zmianie rodzaju i zrédta materiatu.

5.6. Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie

profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia za pomocg rowniarki lub spycharki.

5.7. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi
gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni podbudowy
tatg, za pomoca sznurka lub inng metoda.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac¢ warstwami okreslonymi w p. 5.4 przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci i nalezy je
sprawdzac dla kazdej zageszczanej warstwy. Nosnos¢ badana ptytg VSS na ostatnigj

warstwie podbudowy powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.9.7.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
Inzyniera, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtorzy¢
badania zageszczenia i nosnosci. Koszt napraw i powtérnych badan wyniktych z

niewlasciwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obcigza Wykonawce.

5.9. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.9.1. Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych przekroju podtuznego w stosunku do projektu nie powinny

przekraczac - 2 cm, + 1cm

5.9.2. Réwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04,4-metrowg tatg, nie powinny
przekraczaé przy ukfadaniu mechanicznym:

- dla podbudowy jednowarstwowej lub uktadanej na warstwie technologicznej £ 10mm



5.9.3 Zgodnos¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji
Projektowe;.
Réznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie

powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o £ 0,5%.

5.9.4 Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z
uwzglednieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w
stosunku do warstw lezgcych powyzej.
Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cmi-1cm w

stosunku do Dokumentaciji Projektowej.

5.9.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o

wiecej niz £ 5cm

5.9.6. Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentac;ji
Projektowej nie powinny przekroczy¢:
dla podbudowy jednowarstwowej lub uktadanej na warstwie technologicznej +10%, -0%
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podana w

Dokumentacji Projektowe;.

5.9.7. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po
zageszczeniu warstwy, badane ptytg statyczng typu VSS o $rednicy D=300mm, powinny by¢
zgodne z tablicag 2.
Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc¢ dla przyrostu
obcigzenia w zakresie od 0,25+0,35MPa i dla koncowego obcigzenia 0,55MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1E2=3%D (Ap/As) [MPa]
D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw, mm



Tablica 2: Wymagania nosnosci i zageszczenia

Miejsce wbudowania E2 10
podbudowa w konstrukcjach typu KR3 +KR6 =200 MPa <2,20
podbudowa w konstrukcjach typu KR1 +KR2 = 180 MPa <2,20

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt.
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Kontrola jakosci materialow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki
Kontrola jakosci materiatow polega na biezgcym przeprowadzaniu badan wiasciwosci
materiatdw na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie
wiekszej niz 5000m3 i poréwnaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2 przed

rozpoczeciem Robét

6.2.2. Kontrole jakosci wykonania podtoza

Kontrola jakosci wykonania podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej
warstwy lezgcej ponizej z wymaganiami podanymi w stosownych STWIORB.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w mniejszych STWiORB,

usterki w wykonaniu podtoza nalezy usungé.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t obejmujg kontrole uziarnienia na podstawie analizy sitowej
wbudowywanej mieszanki kruszywa famanego, z czestotliwoscig 1 badanie na kazde
3000m2 wbudowanego materiatu.

Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1 +5,
Tablicy 1
Wilgotnos¢ naturalng materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy
pobieraé¢ co najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach
watpliwych.
Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy

przeprowadzac z czestotliwoscig przedstawiong w Tablicy 3

Tablica 3: Czestotliwos¢ badan zageszczenia i nosnosci podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie



Czestotliwo$¢ pomiarow

Max.

o . powierzchnia
Min. liczba badan na

Lp. Lokalizacja warstwy dziennej dzialce warstwy

przypadajgca na

roboczej .
jedno
badanie
1 Podbudowa na jezdni gtdwnej 3 3000m2
2 Podbudowa na pozostatych drogach 2 600m2

Wymagania dla zageszczenia i nosnosci podano w p. 5.9.7

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 4

Tablica 4: Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km

2 Réwnosé podtuzna co 20m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokosciowe co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100m

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
7 Grubosé¢ podbudowy Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
-wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od

okreslonych w punkcie 5.9 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie




materiatu, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy

szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty robét o ktérych mowa powyzej poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét i ich utrzymania (w

tym podtoza) przez Wykonawce podbudowy.

6.5.4. Rozluznienie warstwy po ktérej odbywa sie transport

W przypadku gdy nastgpi rozjezdzenie i rozluznienie materiatu w juz zageszczonej i
odebranej warstwie lezgcej ponizej, na skutek prowadzenia transportu po tej warstwie,
Wykonawca spulchni warstwe, jesli konieczne dowiezie nowy materiat, wyprofiluje i zagesci
do wymaganych parametrow. Wykonawca ma réwniez obowigzek powtorzenia na koszt

wiasny, badan zageszczenia i nosnosci haprawionej warstwy, zgodnie z wymaganiami Tab.4

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, z podziatem na lokalizacje wbudowania

a tym samym wbudowang grubos¢ warstwy.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot
Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajgcych albo odbiorowi czesciowemu wg

0golnych zasad jw

8.3. Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

e zgodnosci uziarnienia i wtasciwosci materiatéw

e zgodno$ci podtuznych i poprzecznych spadkéw

e zgodnosci rzednych niwelety z projektem

e rownosci podtuznej i poprzecznej

e szerokosci podbudowy

e konstrukcji i grubosci podbudowy

e zageszczenia

e NOSNOSCi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB ,Wymagania

ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i
obejmuje:
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc sktadowania
- sprawdzenie i ewentualng, naprawe podtoza
- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie,
wymieszanie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci

- transport i wbudowanie



- wykonanie odcinkow prébnych

- profilowanie

- zageszczenie

- biezgce utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robat,
niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu
srodkow transportowych i/lub sprzetu

- nhaprawa i powtorzenie badanh zageszczenia i nosnosci warstwy lezgcej ponizej ukladanej
warstwy podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na
podbudowy, utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia Robo6t

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen

- wykonanie innych czynnoséci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza
STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatgcznik A

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z pdzniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i fizycznych
witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowy

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane



PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika
nos$nosci i pecznienia liniowego

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM — Warszawa
1997

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998



D.01.05 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
parkingow, ptyt betonowych w ramach zadania ,Modernizacja targowiska w tasku

Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostek brukowych betonowych, grubosci 8 cm
(10 cm w miejscu drogi pozarowej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm,

jako nawierzchni w lokalizacji zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Plyty betonowe, betonowe azurowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone
do wzmocnien skarp.
1.4.3. Podsypka — warstwa miatu lub mieszanki piasku z cementem stuzgca do ufozenia
prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na podfozu gruntowym
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wymagania
2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie waznych dokumentéw dopuszczajgcych Wyréb do robot

budowlanych.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac¢ wad takich

jak rysy lub odpryski.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostek grubosci 80mm (100 mm),
ksztattu typu Behaton, bezfazowe, koloru zgodnego z dokumentacjg
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e nadlugoscii szerokosci £ 2 mm,
e na grubosci + 3 mm,

e rbznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm

2.2.4. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Nasigkliwos¢ - klasa 2 - warto$¢ srednia < 6%.
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 -

wartos¢ srednia <1, przy czym zaden pojedynczy wynik nie > 1,5.

2.2.5. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roziupywaniu T = 3,6
MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien

wykazywac obcigzenia niszczagcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

2.2.6. Odpornos¢ na scieranie

Wymaganie odpornosci na scieranie — minimalna klasa 3(H)



2.3. Plyty betonowe

Przy budowie nalezy uzy¢ ptyty betonowe azurowe grubosci 10cm o

wymiarach 40x60 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 13198:2005 oraz

aktualnych aprobat technicznych.

2.4. Sktadowanie kostek betonowych i ptyt betonowych

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg byc¢

skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢é wyrownane i

odwodnione.

Ptyty skladowa¢ na poditozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalezy

ustawia¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed

uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.5.

Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

na podsypke pod nawierzchnie: mieszanka cementowo[piaskowa 1:4

do wypetniania spoin w nawierzchni: mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po

dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi materiatami kamiennymi

3. SPRZET

pkt.3.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢é do wmiatania piasku w szczeliny,

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.



Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i

wykruszaniem narozy podczas zageszczania

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB ,Wymagania ogdélne”
pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe oraz ptyty betonowe moga by¢ przewozone na paletach
dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostki i ptytki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnym  srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. Cement powinien by¢

przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych i ptyt betonowych

stanowi podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana.

W praktyce, wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie bytlo na dioni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielona podsypka powinna byé
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi. Nie
dopuszcza sie uktadania podsypki o wiekszej grubosci, bez zageszczania ale

wyprofilowane;j.



Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z p6zniejszym polewaniem woda.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztattki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Ksztattke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Ksztaltke nalezy ukfadaé tak by
wypetni¢ szczelnie powierzchnie ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze
wzgledu na wymiary kostki nalezy jg przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny mieszankg cementowo-piaskowg i
zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin nie wymaga pielegnacji - moze

by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent ksztattek
betonowych i/lub ptyt betonowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej STWIORB.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan odpornosci wyrobu na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4) i wytrzymatosci na
rozcigganie (pkt.2.2.5) dla dostarczonej partii kostek betonowych i/lub ptyt betonowych. Poza
tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w

n/n STWIORB i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg odpowiednimi STWiIORB.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych iflub piyt
betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt. 5.4 i 5.5 niniejszej STWIORB:
pomiar szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci zageszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 8mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg+0,3%.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -Ocm, +1cm.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ -Ocm, +2cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych oraz
ptyt betonowych, wymienionych w pkt.6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla

niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest dla:
e wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubosci 8 lub 10cm— metr

kwadratowy (m?)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
5 i 6 daly wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB podlegajg rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podbudowy,

e wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w STWIORB ,Wymagania ogdlne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawe pfatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej
warstwy nawierzchni z kostek brukowych betonowych i/lub z ptyt betonowych
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

e przygotowanie podfoza,



e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,

e utozenie i zageszczenie (ubicie) kostek,

e utozenie i zageszczenie (ubicie) ptyt betonowych azurowych,

e wypelnienie spoin,

e wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

e oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

¢ wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg



D.01.06 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania pionowego, w ramach zadania:

»Modernizacja targowiska w Lasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.
1.1, zwigzanych z:

e ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych,

e ustawienie konstrukcji przestrzennej dla znakéw drogowych,

e przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow,

¢ wykonanie fundamentéw pod stupy kratowe oraz stupy podpierajgce rygiel,

dla catego projektowanego uktadu komunikacyjnego, w lokalizacjach zgodnych z

Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest
tre$¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z ré6znych materiatow (stal obustronnie cynkowana,
aluminium).
1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tredci znaku. Lico znaku
wykonuje sie jako oklejane folig odblaskowa II-giej generaciji.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspoétdroznym).
1.4.5. Znak drogowy podswietlany - znak, w ktéorym wewnetrzne Zzrodio Swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,



kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7. Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy
od daty produkciji.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
diuzszy niz 3 miesigce od daty produkc;ji.

1.4.9. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiIORB ,Wymagania Ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Nalezy zastosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Wyrobu budowlanego
dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, na podstawie Ustawy
z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Producent znakéw drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znakéw drogowych
oraz stupkéw, blach i innych elementéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ dla swojego
wyrobu wazne dokumenty dopuszczajgce go do robot budowlanych.
W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 ,w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach", podano

szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg byé
wykonywane jako:
° prefabrykaty betonowe,
° z betonu wykonywanego ,na mokro",

° z betonu zbrojonego,



° inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé¢ z
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia
stalowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215:1998. Posadowienie
fundamentéw nalezy wykonac¢ na gtebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu wg PN-S-
96013.-1997, grubosci min. 10cm.

Beton na fundament powinien spetnia¢ dodatkowo ponizsze warunki, wg PN-88/B-06250:

o nasigkliwos¢ < 5%,

° mrozoodpornos¢ F 150.

2.4. Konstrukcje wsporcze (stupki, konstrukcje kratownicowe i inne)
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STWIORB, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie 2z propozycjiag Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera.
Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb
gwarantujgcy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji wykonywanej przez Wykonawce powinien obejmowaé opis techniczny,
obliczenia statyczne uwzgledniajgce obcigzenie wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz
rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji
uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakow i tablic oraz od ilosci i sposobu ich
usytuowania w terenie.
Wyrdznia sie trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

o pochtaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),
o pochtaniajgca energie w niskim stopniu (LE),

o nie pochtaniajgca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-

84023.07 lub inne normy.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/Hr74220 lub innej normy

zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna



wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne s3g
nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury. Pozgdane jest, aby rury byty
dostarczane o dtugosciach:

o doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,

o wielokrotnych w stosunku do zamodwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej,
jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac 1,5
mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub
na przywieszkach metalowych

Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie stosowanie stupkéw energochtonnych o profilu innym niz

kotowy.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mieé¢ wlasnosci mechaniczne
wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajgcym i Wytworca.
Ksztattowniki  powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia
i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng
dolng odchyike wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i Sladéw

jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spetnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001.
Minimalna grubos¢ powitoki cynkowej powinna wynosi¢ 70 um.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze
ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od

podtoza.



2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kfadki dla
pieszych, stupy latarn itp.), takze elementéw stuzgcych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwato$ci znaku
uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg wiasciwosci techniczne konstrukgcji
wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwatos$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzacych do zamocowania
znakow do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.
W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres

trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

Dla zakresu opracowania nalezy uzy¢ tarcz znakdéw nalezacych do grupy wielkosci
znakoéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003
dot. ,Szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drég oraz umieszczenia na drogach”.

2.5.1. Trwalos¢ materiatéw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku,
wykonczenia znaku, muszg wykazywac¢ petng odpornos¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian
temperatury, wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne -

przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwoérce lub dostawce

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, warunki

gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

o instrukcje montazu znaku,
o dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
o instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Materiaty stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego powinny by¢ zgodne z

Projektem Organizacji Ruchu Dokumentac;ji Projektowe;.



Tarcza znaku moze by¢ wykonana z:
e blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,25 mm wg PN-EN
10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/Al :2004/Al :2005(U),
e blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,
e innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem posiadania
waznych dokumentdéw dopuszczajgcych Wyrdb do robét budowlanych.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 moze by¢ wykonana z:
y) blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U)
8) blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.
Grubos¢ warstwy powitoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
moze by¢ mniejsza niz 28 urn (200g Zn/m2).
Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Zaleca sie stosowanie tarcz znakow z krawedziami podwdjnie gietymi lub oprawiane
w ramke.
Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania podane w tablicy 1

Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN  12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatosé na
obcigzenie sitg naporu|kN m? 20,60 WL2
wiatru
Wytrzymatosé na
kN 30,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe odksztatcenie
o mm/m £25 TDB4
zginajace
£0,02 TDT1
Chwilowe odksztatcenie . £0,1 TDT3
stopien x m
skretne £0,57 TDT5
£1,15 TDT6*
_ mm/m lub|20 % odksztatcenia
Odksztafcenie trwate -
stopien x m chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, E2
krawedz ttoczona,
zaginana, prasowana
lub zabezpieczona




Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN  12899-1:

Klasa wg

2005 [16]

profilem krawedziowym

Przewiercanie lica znaku |- by¢ przewiercone z|P3

Lico znaku nie moze

zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla

tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spetniac takze nastepujgce wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwdjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,
powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofatdowan i
otworow montazowych.

Dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 1 mm/m,

podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe
powinny usztywni¢ tarcze znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1
byty spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukgciji
wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 um
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w
kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-

767C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce

wymagania:

narozniki znaku i tablicy powinny byC zaokrgglone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci
tego promienia nie wskazano,

tgczenie poszczegodlnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie

wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich fgczenia.



2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E,

F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sg

dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w Aprobacie Techniczne;j.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

samoprzylepnej folii odblaskowej o wilasciwosciach  fotometrycznych i
kolorymetrycznych potwierdzonych uzyskanymi dokumentami zgodnosci dla
poszczegolnych typow folii:

typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) - obok jezdni drogi ekspresowej
oraz obok jezdni i nad jezdnig pozostatych drég,

typu 3 (folia pryzmatyczna) — w catym zakresie oznakowania drogowskazowego

do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do
sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyrdb do robdét budowlanych,

dopuszcza sie wycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia
ich krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

nie dopuszcza sie stosowania folii 0 okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakow statych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci mogg by¢ wykorzystywane do znakéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem
posiadania waznych dokumentéw dopuszczajgcych Wyréb do stosowania w robotach
drogowych i zachowania zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkow ich nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do
znakoéw statych,

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-Ix'm? ) znakow

odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54 , uzywajgc

standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie

powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub



typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny
spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w
aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspétrzedne chromatycznosci i wspétczynnik luminancji b powinny by¢é zgodne z

wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoétczynnika luminancji b i wspétrzednych chromatycznosci

X, Y oraz wspotczynnika odblasku R’

Lp. |Wiasciwosci Jednost | Wymagania
Ki
1 Wspdtczynnik odblasku R’|cd/mix | typ 1 typ 2
(kat oSwietlenia 5°, kat
obserwacji 0,33°) dla folii:
- biatej
350 3180
- 20ftej
335 3120
- czerwonej
310 3 25
- Zielonej
37 3 21
- niebieskiej
: 32 14
- brgzowej
- pomaranczowej *0,6 8
- szarej 390 3 65
330 390
2 Wspotczynnik luminancjib i | - typ 1 typ 2
wspotrzedne
chromatycznosci x, y *) dla
folii:
. b30,35 b30,27
- biatej
s b 20,27 b30,16
- ZOMej
: b 20,05 b 30,03
- czerwonej
: . b 30,04 b 30,03
- Zielonej
3 3
- niebieskiej b=0,01 b 0,01
: 0,093 20,03 |[0,093b20,03
- brgzowej




Lp. |Wiasciwosci Jednost | Wymagania

Ki
- pomaranczowej b30,17 b30,14

- szarej 0,183 30,12 |0,183b 30,12

*) wspotrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspditrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspoirzedne chromatycznosci punktéw
Barwa foli naroznych wyznaczajgcych pole barwy
(zrodto Swiatta Des, geometria pomiaru 45/0 °©)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zétta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zétta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Bragzowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa |x 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i
odklejen na krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowac¢ w obrebie jednego pola srednio
nie wiecej niz 0,7 btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy

nie majg prawa wystgpic.



Sposéb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej
odfgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Dokfadno$é rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg
powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byly wigksze niz
podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna,
gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie srubg mikrometryczna:
¢ dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
e dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0mm wynosi - 0,10mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 ym wynosi +15
nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogg wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjgtkowo do 0,5 %.

Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegdtowych
zatgcznika nr 1 sg nalezy powiekszy¢ o 10mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach
szczegotowych zatgcznika nr 1 oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy

powiekszy¢ o 15mm i wykonac¢ w tolerancji wymiarowej + 10mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5

mm,



- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscia w

kazdym kierunku do 1,0mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm nie
moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wiekszych niz 1mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4
X 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci
znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, Zze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni
znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie
nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego
(wtgczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, Zze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczg wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowad.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu
tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono

zZniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodnosci



Nalezy zastosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Wyrobu budowlanego
dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, na podstawie Ustawy
z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Stosuje sie tgczniki stalowe ocynkowane.
Wszystkie tgczniki przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow konstrukcji
wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez
peknieé, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbow.
taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub

paletach, w zaleznoséci od ich wielkosci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtfozu.

Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum IOcm
miedzy podtozem a prefabrykatem.

Beton uzywany do wykonania fundamentéw konstrukcji wsporczych, powinien zostac
wbudowany przed rozpoczeciem wigzania cementu.

Znaki, rury, ksztattowniki i tgczniki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw powodujgcych korozje i w warunkach zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w niniejszej STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu okreslonego w PZJ:
- koparek,
- zurawi samochodowych,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie,



- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro",
- wibratoréw pograzalnych do betonu,

- przewoznych zbiornikow na wode,

- niezbednego sprzetu pomocniczego (np. sprzet spawalniczy),

- sprzetu recznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB ,Wymagania ogéine”
pkt. 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog
Transport betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988.Transport znakow,
konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywa¢ srodkami
transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i

uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdét nalezy wyznaczyc:
— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza

umochionego lub pasa awaryjnego postoju,
— wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru Robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Lokalizacja i
wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Miejsce
wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych

pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu
powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.



Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu

mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich Robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréownaé i zagesci¢. Wolne
przestrzenie miedzy Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym,
np. klincem i doktadnie zagescic¢ ubijakami recznymi lub mechanicznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna

by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 3cm.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci) lub konstrukcji kratownicowych,
wykonywane z betonu ,na mokro" lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-
02205:1998.
Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2cm.
Bezposrednio na gruncie nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z chudego betonu o gr. min.
IOcm, na ktérej ustawia sie deskowanie fundamentu, a nastepnie wypetnia mieszanka
betonowa i zageszcza. Plaszczyzny boczne fundamentdéw stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg asfaltowg. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy

zasypac warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu - nie wiecej niz +1%,
- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku - nie wiecej niz + 2cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju - nie wiecej niz £ 5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci

umieszczenia znaku zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami (...)".

5.5. Konstrukcje wsporcze



5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak rowniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wiekszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwosé bezposredniego najechania na nie
przez pojazd - muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi
lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie
nalezy stosowaC¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w
wiekszym stopniu zagraza bezpieczenhstwu uzytkownikdw pojazddéw, niz najechanie pojazdu

na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inzynier.

5.5.2. Latwo zrywalne ztacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca
sie stosowanie tatwo zrywalnych lub fatwo rozigczalnych przekrojow, ztgczy lub przegubdw o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnig terenu.
W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojéw, ztgczy lub przegubdéw w
konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajdujg sie na
obszarach zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drog tgcznikowych,
zewnetrzna strona tukéw drogi itp.). Latwo zrywalne lub tatwo roztgczalne ztacza, przekroje
lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg
wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysokos¢ czesci konstrukciji wsporczej,

pozostatej po odigczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego -
przez konstrukcje wsporcza
Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajgcy zagrozenie
uzytkownikéw pojazdow samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju

uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic
drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwdch
stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona

prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza



od I,75m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupow niz dwa - odlegtos¢ miedzy nimi moze byé

mniejsza.

5.5.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub
innym podobnym, pozgdane jest, by gérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig
pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 3cm.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza korong drogi, gorna czesc

fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 15cm.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg
neutralng z tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie
stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie, z wyjatkiem przypadkow, gdy
jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi lub

Dokumentacja Projektowa.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi byé zamocowana do Kkonstrukcji wsporczej w sposob
uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.
Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi
umozliwiac, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caty okres uzytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca
sie stosowanie elementow zlgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie
utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby niepowotane.
Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajgcy

bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.7. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petng
czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania,
przy czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia

tresci znaku.



5.8. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgcg
nastepujgce informacje:

e numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

o klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

e miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkgciji,

e nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli

nie jest producentem,

e znak budowlany ,B"

e numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgce;.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnegj
odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byla wieksza niz 30 cm?2.
Czytelnos¢ i trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byé nizsza od

wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdbw do wykonania fundamentow
betonowych na mokro. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter Robot fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla
tych Robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Badania wykonuije sie w liczbie od 5 do 10 z wybranych losowo elementéw w kazdej dostarczone;j
partii o liczebnosci do 100 elementéw. W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecic¢
uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatdw w zakresie

wymagan podanych w punkcie 2.



6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania Robd6t nalezy sprawdzaé:
e zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysokos¢ zamocowania znakéw),
e zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2i 5,
o prawidtowos¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
e poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
e poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,

e zgodnosc¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa oznakowania drogowego jest dla:
— ustawienia stupkow z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 70 mm — sztuka

(szt),
— przymocowania tarcz znakéw drogowych odblaskowych (kategoria A-D i U) - sztuka
(szt.),
— przymocowania tarcz znakow drogowych odblaskowych (kategoria E, F, T) - sztuka
(szt.),

— korekty istniejgcego oznakowania pionowego — komplet (kpl)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér ostateczny
Odbidér Robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru

ostatecznego.



Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu Robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2i 5.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za

niewtasciwg jakos¢ Robdt jest niedopuszczalne.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego,

ustalonego w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oznakowania
pionowego, wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i
obejmuje:
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
— zakup. i transport wszystkich wymaganych materiatow,
- wykonanie wykopow pod fundamenty wraz z odwozem materiatu na
wysypisko Wykonawcy z kosztami sktadowania i utylizacji,
- montaz i demontaz ewentualnego deskowania fundamentu,
wykonanie fundamentow wraz z wykonaniem ewentualnego zbrojenia,
— opracowanie projektu technicznego wykonania fundamentéw konstrukcji wsporczych,
— opracowanie projektéw kompletnych konstrukcji stupow kratowych i konstrukcji
przestrzennych,
— dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakow drogowych i tablic drogowskazowych,
— utrzymanie miejsca Robét i nawierzchni w czystosci,
— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg
STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.



10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-76/C-81521

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220

PN-88/C-81523

PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998

PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-EN ISO

1461:2000
PN-EN 10240:2001

PN-EN  10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)

PN-EN
10327:2005(U)

PN-EN 12767:2003

PN-EN 12899-1:2005
prEN 12899-5
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1:

1990
PN-EN 60598-

2:2003(U)
PN-H-74200:1998
PN-EN 1SO

2808:2000
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998

Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na

dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci
Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego

zastosowania
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powitoki na

dziatanie mgty solnej
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie

i wykonanie
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone - Obliczenia

statyczne i projektowanie
Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe.

Wymagania.
Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i piyty - Tolerancje

ksztattu i wymiarow wyrobéw walcowanych na zimno
Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg

(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie
Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych.

Wymagania dotyczgce powiok wykonanych przez cynkowanie

ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci

powlekane ogniowo w sposob cigglty do obrobki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w

sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy
Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen

drogowych. Wymagania i metody badan

State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

Oprawy os$wietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy

o$wietleniowe drogowe
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



10.2 Przepisy zwigzane

Zataczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr

249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia

dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspdétczynnik

odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009



D.01.07. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow

betonowych, w ramach zadania: ,,Modernizacja targowiska w Lasku Kolumnie ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w
pkt.1 i obejmuja:
e ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm
e ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm, na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/215(B15) w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w STWiORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano
w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.



2.2. Stosowane materiaty
Do ustawienia kraweznikow na tawie betonowej nalezy uzyc:
e krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm ,
e krawezniki betonowe 15x22 cm
e beton C12/15 (B15) na fawe podkraweznikowa,
e podsypke cementowo-piaskowg 1:4,
e deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania

tawy,
e wode

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
Krawezniki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B),
D,HT

2.4. Materialy na podsypke
Zgodnie z zapisami STWIORB

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania tawy pod krawezniki nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 o
parametrach:
e klasa wytrzymatosci na Sciskanie C12/15
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé normie PN-EN 12620. Nalezy zastosowa¢ cement
rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. Woda wg PN-EN 1008

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w niniejszej STWIORB.
Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdw wykonuje sie recznie, ewentualnie z pomocag
dzwigoéw lub innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke. Do
przygotowania betonu na tawy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje sie betoniarki. Do

ciecia kraweznikdéw nalezy uzywac pit przystosowanych do ciecia betonu.



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt.

4.2. Transport materiatéw

Do rozwiezienia prefabrykadw moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe
zaakceptowane przez Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwia¢
przesuwanie sie tadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek
w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie. .

Do transportu mieszanki betonowej nalezy, uzywaé¢ samochodéw wywrotek lub
samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢
zorganizowany w sposob uniemozliwiajgcy rozsegregowanie skfadnikow betonu na czas
transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczeciem
wigzania betonu.

Do transportu materiatdw sypkich nalezy uzywaé srodkéw transportu zabezpieczajgcych
przed ich zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu

workowanego, przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Zakres robot przy uktadaniu kraweznikéw betonowych

Zakres wykonywanych Robdét:

e wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

e ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o
szerokosci i gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

e utozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

¢ wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 o gruboséci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa,

e demontaz deskowania fawy,



¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,
e utozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektows,
Przy Robotach bezwzglednie, przestrzegaé¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.31. ‘tawy betonowe

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Tolerancja wymiaréw
moze wynosic:

e dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej,

e dla szerokosci + 20% szerokos$ci projektowane;.

5.3.2. Krawezniki

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg
Projektowa. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.
Szerokos$c¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoin nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
cementowg. Na tukach w planie o promieniu R < 10m nalezy ustawia¢ krawezniki fukowe o
promieniu najbardziej zblizonym do projektowanego. W wyjgtkowych przypadkach Inzynier
moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikow krotkich, odpowiednio docietych za pomoca
zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o fuku R<5m nie dopuszcza sie uzywania
kraweznikéw prostych. Do ciecia kraweznikdw nalezy stosowac¢ metode zatwierdzong przez
Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikow potamanych lub cietych inng metodg

niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt.
6.
6.2. Badania przed i w czasie robét
Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wbudowanych materiatbw z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej
STWIORB na podstawie deklaracji zgodnosci i badan kontrolnych,
e prawidtowosci wykonania deskowania dla fawy betonowej,
e prawidtowosci wykonania taw betonowych i podsypki cementowo-piaskowej,
e wilasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez

Wykonawce niwelacji powykonawczej,



e sprawdzeniu stopnia réwnosci,

o biezgcej kontroli pielegnacji wykonanych taw betonowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest dla:
e ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z
oporem — metr(m)
e ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na fawie

betonowej z oporem — metr(m)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pk.

6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu (fawy). Odbiér elementéow ulic powinien by¢é zgtoszony i
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie

wykonanych Robot bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za jednostke obmiarowg pkt.7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena

jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:



o wytyczenie robdt,

e zakup i transport wszystkich materiatow,

e ewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza pod tawe betonowg, z
odwozem gruntu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

e wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

e wykonanie tawy betonowej,

e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

o wlasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

e ewentualne docinanie kraweznikéw na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez
Inzyniera,

¢ wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw i sprawdzen
oraz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania,

e oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

¢ wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg
STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu



D.01.08 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego, w ramach zadania: ,Modernizacja targowiska w tasku

Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w
p. 1.1. i obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej w

lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi

i okresleniami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce

robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.



2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
e obrzeza 6x20x100

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
Obrzeza powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa (B),
D,HT

2.4. Materiaty na podsypke
Piasek spetniajacy wymagania wg PN-EN 13242.

2.5. Materialy na tawy
Zgodnie z zapisami STWIORB

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt.

3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
w niniejszej STWIORB. Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
betoniarka,
pity do ciecia

sprzet reczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB ,Wymagania ogoine”
pkt. 4.



4.2. Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci
gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w

czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Przewidziano transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajgcy przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na podsypce cem.-piaskowej 1:4
odpowiedniej grubosci, w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentac;ji Projektowej. Zewnetrzna
Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5cm. Spoin nie nalezy wypetnia¢ zaprawg

cementows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, Ew. badania

materiatdw wykonane przez dostawcow itp.)



e ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robét, okreslone w pkt.2

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie Robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke,

b) grubosci podsypki,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m dtugosci

obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest dla:
e ustawienia obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cem.-piaskowe;j

1:4 grubosci 3cm — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pk.

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,

e wykonana podsypka.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za jednostke obmiarowag wg pkt.7.2 odebranego betonowego obrzeza

chodnikowego betonowej. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu

wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

wykonanie koryta i przygotowanie podtoza pod podsypke, z odwozem gruntu na wysypisko
wraz z kosztami skladowania i utylizaciji,

wykonanie podsypki piaskowej,

ustawienie obrzeza,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiaréw,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé



D.01.09 ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z z zatozeniem i pielegnacjg zieleni oraz
wykonaniem elementéw matej architektury, w ramach zadania: ,,Modernizacja targowiska

w tasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zatozeniem, modernizacjg i pielegnacjg zieleni i obejmuja:

e wykonanie nowych trawnikow

e pielegnacja roslin

e sadzenie roslin (drzew i krzewdw)

e wykonanie elementéw matej architektury (o$wietlenie wraz z instalacjg, montaz tawek

ogrodowych i koszy na smieci)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy

rozwoj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkdfce z pniami
o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce

przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.



Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ,WWymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zieleh nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow,

2.3. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢é w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢é zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i
polska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa

powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,
- réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,



- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w wyborze I, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

2.6. Elementy maltej architektury

tawki ogrodowe, kosze na smieci winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru przed dostawg i montazem.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowej.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

a ponadto do pielegnacji zadrzewieh:

- pit mechanicznych i recznych

4. Transport



Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg mie¢
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)

Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5. Wykonanie roboét

5.1. Drzewai krzewy.
5.1.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg

projektowg, dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany

palik,

- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i

podlag,
- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego

drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.1.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,



- hawozeniu
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace).

5.2.Elementy malej architektury

Wymagania dotyczgce dostawy elementow :

- fawki i kosze na smieci winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie,
- materiaty uzyte do wykonania w/w elementow winny by¢ zgodne z projektem,

- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskac

akceptacje Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Drzewa i krzewy.

Kontrola jakosci robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkéw i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania

do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.



Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja

projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.
6.3. Elementy malej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. Obmiar robét

Zgodnie z zasadami obmiaru podanymi w w STWIORB ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg utwardzenie powierzchni jest 1 m2.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. Podstawa ptatnosci
Wg Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych i Umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 | Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



D.01.10 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wiaty w konstrukcji stalowej, ktéra zostanie wykonana dla inwestycji pn.

»Modernizacja targowiska w Lasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie i montaz podkonstrukcji stalowych, wystepujgcych w budynkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stal

2.1.1. Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S wg PN-EN 10025:2002.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.



2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy

i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubosci wieksze;j.

2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w

czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. kaczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane.
2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych ER —1.46 wg PN-91/M-69430. Elektrody srednio otulone z dodatkiem celulozy w
otulinie, do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne (konstrukcje budowlane, taboru komunikacyjnego, itp.); zalecana do prac

montazowych.



Elektrody powinny miec¢:
- zadwiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-

jacych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Catosc¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg jak dla srodowiska korozyjnego,
miejskiego (kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2) zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych...” (Instrukcja nr 191 i 305), opracowang
przez ITB w 1976 i 1991 r. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru powtok ochronnych na konstrukcjach stalowych - cz. Il. Powtoki
cynkowe ogniowe”, opracowanymi przez COBKM - Mostostal. Wykonanie projektowanych
powtok ochronnych powinno by¢ przeprowadzone przez specjalistyczny zaktad cynkowniczy.
Materiaty na powtoki cynkowe i do pomocniczych operacji chemicznych powinny posiadaé
wiasnosci zgodne z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. tgczna grubosc
powtoki cynkowej powinna wynosic¢ dla elementow konstrukcyjnych ocynkowanych ogniowo
= 80um. Przygotowanie powierzchni i cynkowanie elementow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z technologig zaktadu wykonujgcego cynkowanie. Transportowanie, sktadowanie
zabezpieczonych elementéw powinno odbywacé sie w warunkach nie powodujgcych
wystepowania uszkodzen mechanicznych i oddziatywania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych. Miejsca ewentualnych uszkodzen powtoki w czasie transportu i montazu
nalezy oczys$ci¢ do 1-go stopnia czystosci, a nastepnie potozy¢ farbe na spoiwie
syntetycznym o zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87 % w suchej powtoce. Lgczna

grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosic¢ 1,25 Sredniej grubosci powtoki cynkowe;.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikow. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztat-

ceniem. Elementy ukfada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do



scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca

przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowacC konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukc;ji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek

na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym

potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inspektora.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dzwigow, weciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych



Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia

spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢é urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng

wentylacja.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i

rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie podstaw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co

najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady



powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potgczen

wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Nieprostoliniowosc¢

Skrecenie preta

Odchytki ptaskosci potek, $Scianek

srodnikow

Wymiary przekroju

Przesuniecie srodnika

Wygiecie srodnika

Wymiar nominalny mm

do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

5.3.2. Potgczenia spawane

Element konstrukciji

Dopuszczalna odchytka

Prety, blachownice, 0,001 dtugosci

stupy, czesci ram

lecz nie wiecej jak 10 mm

0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm
0,006 wysokosci
0,003 wysokosci

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

swobodny
2,5

2,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym

okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki

przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.



Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od

1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubo$ci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy

lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

5.4. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

norm.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy

powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkow gruntujgcych, bedacych

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdéw bedacych

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.



Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

5.5. Montaz konstrukcji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po

wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.5.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate

podczas transportu i sktadowania.
Sposob montaz nalezy wybrac¢ po konsultacji z Inspektorem.
Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu elementdéw na podporach nalezy wyznaczy¢ Ilub

skontrolowac:

- potozenie osi elementow stalowych

- prawidtowos¢ wykonania podpér

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
- potozenie osi elementéw stalowych

- niwelete punktdéw charakterystycznych,
Wykonanie potgczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie

dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki

miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i

innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.



Spoiny powinny posiadac¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta

jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w
postaci radiogramoéw oraz protokotdw, i przekazaé je Inzynierowi podczas odbioru

koncowego konstrukciji.

Odchyiki nie mogg by¢ wieksze niz podane w PN-B-06200:2002 oraz powinny umozliwia¢

prawidtowy montaz wszystkich elementéw konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw

transportu podano w ST “Wymagania ogolne".

Szczegobtowe wymagania dotyczgce przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych
konstrukcji budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i

instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
e wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
e witasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

e wymiary i ksztaft elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod sruby montazowe
e jakos¢ i sposéb przygotowania brzegdéw elementéw do spawania

e jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji

spawanej



e wymiary wykonanych elementéw montazowych
e Kksztatt wykonanych elementéw montazowych

¢ jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i
przeciwpozarowe, a w szczegoélnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia

mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajgcych
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
e osadzenie elementow kotwigcych w podporach

e rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w

poziome
e potfgczenia montazowe
Badania w czasie robot :
e kontroli procesu oczyszczenia powierzchni
e oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok
e kontroli warunkow wykonywania powtok
e kontroli procesu naktadania powtok
Kontrola oczyszczenia powierzchni:

e zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu

wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996
e kontrolowac parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

e ewentualnie uzupetni¢ proces o metode odttuszczania zattuszczen powstatych

podczas przygotowania powierzchni

e dokonac odbioru powierzchni do cynkowania

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST “Wymagania ogdine”.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze lub ofercie Wykonawcy.

llo$¢ konstrukcji stalowych oblicza sie wedlug pomiaréw sporzgdzonych z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiadac



wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac
sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-

06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:
e Podpory konstrukcji
e Odchytki geometryczne uktadu
o Jakos¢ materiatéw i spoin
e Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
e Stan i kompletno$¢ potgczen
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:
e Przedmiot i zakres odbioru
e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan
o Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami
¢ Protokoty odbioru czesciowego
o Parametry sprawdzone w obecnos$ci komisiji
e Stwierdzone usterki

e Decyzje komisji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.



PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1993-1-4. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-4: Reguly ogdlne. Reguty

uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnej.

PN-B-06200:2002-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikéw

walcowanych na gorgco. Wymagania ogdlne

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego

spawania fukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe —obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -

Wymagania podstawowe.

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potgczenia

spawane i powierzchnie napawane

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie

brzegéw do spawania

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegow do spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym



PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne

wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych

i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztgczy lub

zgrzewanych
PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy spawanych lub

zgrzewanych
PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm.

Jakos¢ powierzchni ciecia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci

ogledzin zewnetrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z fundamentami —

Projektowanie i wykonanie

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg

(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow.

Wymagania i badania przy odbiorze rusztowan.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne

parametry

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.



