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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które

zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja targowiska  w Łasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

45110000-1  ROBOTY  W  ZAKRESIE  BURZENIA  I  ROZBIÓRKI  OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

45233251-3 WYMIANA NAWIERZCHNI

45223300-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW

34992200-9 ZNAKI DROGOWE

34953300-5 CHODNIKI

45223100-7 – MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH

Zakres robót

Wiodące elementy robót:

• rozbiórka istniejącej nawierzchni z elementów betonowych trylinka;

• rozbiórka nawierzchni chodników,

• rozbiórka obrzeży i krawężników,

• wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowe o nośności KR2,



• wykonanie chodników z kostki betonowej,

• wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej,

• wykonanie  oporników  betonowych  i  krawężników  obramowujących  wykonane

nawierzchnie,

• Wykonanie oznakowania drogowego 

• Dostawa i montaż małej architektury

• Dostawa i montaż wiaty w konstrukcji stalowej

1.3.1.  Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń                                          
D.01.02 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
D.01.03 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D.01.04 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie
D.01.05 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                         
D.01.06 Oznakowanie pionowe                                                                 
D.01.07 Krawężniki betonowe                                                                   
D.01.08 Betonowe obrzeża chodnikowe                                                    
D.01.09 Zieleń i mała architektura                                                             
D.01.10 Konstrukcje metalowe 

Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje  i

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w

języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w STWiORB wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:



− Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie będący budynkiem , stanowiący całość

techniczno-użytkową   (drogę)  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element

konstrukcyjny   lub technologiczny (obiekt mostowy , korpus ziemny , węzeł).

− Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

− Dokumentacja budowy  - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak

pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły

Odbiorów częściowych  i  końcowych,  operaty  geodezyjne,  książka  obmiarów,  ew.

dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy).

− Dokumenty  budowy  –  dokumenty  powstałe  w  związku  z  prowadzoną  budową,

stanowią część dokumentacji budowy.

− Dokumentacja  projektowa,  Projekt,  Dokumentacja  techniczna –  opracowanie

projektowe  stanowiące  samodzielną  całość  zawierające  wymagane  dokumenty

projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

− Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych.

− Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

− Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona

do  ruchu  pojazdów obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania  ,

przewidziana do usunięcia  po jego zakończeniu.

− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania

poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem,  Wykonawcą  i

Projektantem.

− Humus (ziemia urodzajna) -  ziemia  roślinna zawierająca co  najmniej  2% części

organicznych.

− Inżynier  –  Kierownik  Kontraktu –  osoba  pisemnie  wyznaczona  przez

Zamawiającego, będąca jego pracownikiem, uprawniona do występowania w imieniu

Zamawiającego, działająca zgodnie z zakresem czynności wynikającym z umowy o

pracę  oraz  z  wdrożonym  systemem  zarządzania  jakością  ISO,  w  zakresie

przekazanych  uprawnień  i  obowiązków dotyczących  organizacji  pracy  zespołu  na

budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z projektem wykonawczym,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.



− Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

− Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego

postoju  i pasami dzielącymi jezdnie.

− Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich

połączenia.

− Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu mostowego) -  część  obiektu

oparta  na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu

kołowego, pieszego.

− Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi

i skarpami rowów.

− Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim

konstrukcji nawierzchni.

− Rejestr  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze  obmiaru

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

− Laboratorium  –  akredytowane  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych

z oceną jakości wyrobów budowlanych oraz Robót.

− Materiały  – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodna  z

Dokumentacją Projektową i  STWiORB, zaakceptowana przez Inżyniera (zgodnie z

Ustawą z dnia 16.04.2004r  o wyrobach budowlanych ). 

− Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania

obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla

ruchu.

a) warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) warstw wiążąca -  warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na

podbudowę 

c) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu

na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy

pomocniczej.

d) podbudowa zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.



e) podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji

nośnych  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody  ,  mrozu  i

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą

lub odcinającą.

− Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego

przekroju  w osi drogi lub obiektu mostowego 

− Objazd tymczasowy -  droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

− Odpowiednia   (bliska)   zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z

dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z

przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót

budowlanych. 

− Osnowa  realizacyjna   -  osnowa  geodezyjna  (pozioma  i  wysokościowa),

przeznaczona   do  geodezyjnego  tyczenia  projektów  w  terenie  oraz  geodezyjnej

obsługi  budowy i  montażu  urządzeń  i  konstrukcji.  Osnowa ta  powinna  służyć  do

pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do

pomiarów powykonawczych.

− Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania  w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

− Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymania  się

pojazdów , umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych , służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

− Podłoże -  grunt  rodzimy lub  nasypowy  ,  leżący  pod nawierzchnią  do głębokości

przemarzania.

− Podłoże  ulepszone  -  górna  warstwa  podłoża  ,  leżąca  bezpośrednio  pod

nawierzchnią  ,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i

właściwego wykonania nawierzchni.

− Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy.

− Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.



− Przedsięwzięcie  budowlane  –  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia

drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w

planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

− Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  (wyciąg  z  projektu  budowlanego   i

wykonawczego) -  część  dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,

charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem  robót  oraz  wszystkie

podstawowe elementy konstrukcyjne i  technologiczne niezbędne do zrozumienia  i

wyceny obiektu będącego przedmiotem robót. 

− Rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

− Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w

kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem  lub

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem

ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.

− Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim

robót   oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako  tworzące  część  terenu

budowy.

− Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną

całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną  ,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia

przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną

budowli drogowej lub jej elementu.

− Bieżący  nadzór  archeologiczny  –  oznacza  sprawowanie  kontroli  pracy  ludzi  i

sprzętu  w procesie  technologicznym  –  roboty  ziemne  w  sposób  bieżący  t.j.

równoczesny z wykonywaniem robót ziemnych w celu ich wstrzymania w sytuacji

odkrycia obiektów lub rzeczy, które mogą mieć charakter odkrycia archeologicznego.

Nadzorujący  po  ewentualnym  wstrzymaniu  pracy  ludzi  i  sprzętu  zgłasza  ten  fakt

Inżynierowi Kontraktu i kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i działania odbywają

się  na  koszt  i  staraniem  Zamawiającego.  Sposób  i  zakres  organizacji  nadzoru

archeologicznego  należy  do  wyłącznych  kompetencji  Wykonawcy  i może  być

zorganizowany  spośród  własnej  kadry  inżynierskiej,  jak  i  zlecony  do  jednostek

specjalistycznych.  W  tym  kontekście  koszty  jego  funkcjonowania  może  ocenić

wyłącznie  Wykonawca.  W  zakres  kosztów  wykonawcy  wchodzi  –  koszt

funkcjonowania bieżącego nadzoru archeologicznego.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  Wykonywanych  robót  i

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz

bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku

z  prowadzonymi  robotami.  Metody  użyte  przy  budowie  wyrażające  się  rodzajem

zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę

ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:

• hałasem

• wibracją, drganiami i wstrząsami 

• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza

• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów

• zanieczyszczeniem  środowiska  przetrwalnikami  zarazków  chorobotwórczych  i

metalami ciężkimi

• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed:

1 pogorszeniem  istniejącego  stanu  technicznego  budynków  i  budowli  sąsiadujących  z

budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie)

2 zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit,

iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.)

3 zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy.

Wykonawca  ubezpieczy  swoją  działalność  przed  roszczeniami  wynikającymi  z

wystąpienia  szkód,  których  źródłem  byłyby  zdefiniowane  powyżej  zagrożenia.  W  celu

wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg własnej oceny,

opracuje  i  wdroży  program  monitoringu  i  zabezpieczenia  ludzi,  środowiska  i  obiektów

budowlanych w trakcie  trwania  robót  i  w okresie  gwarancyjnym.  Elementem wyjściowym

programu  monitorowania  powinna  być  opracowana  przez  wykonawcę  ekspertyza

(dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan techniczny budynków

i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy.

Koszty  opracowania  programu  monitorowania  i  zabezpieczenia  ludzi,  środowiska

budynków  i  budowli  przed  w/w  zagrożeniami  należy  uwzględnić  w  ramach  Ceny

Kontraktowej.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  zgodnie  z  treścią  zawartej  umowy,  a  w

szczególności z:



α) ustaleniami pozwolenia na budowę

oraz:

β) warunków ogólnych i szczególnych Umowy Kontraktowej

χ) Dokumentacji Projektowej 

δ) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

ε) wymaganiami Inżyniera.

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót

zasadę,  że  istniejąca  na  terenie  budowy  i  terenie  przyległym  infrastruktura  techniczna

(wodociągi, kanalizacja, sieć gaz, linie światłowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN

oraz  teletechniczne  itp.)  musi  pozostać  czynna  do  końca  prowadzenia  robót  chyba,  że

projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej  przebudowa / budowa i nastąpi

przełączenie starych instalacji do nowo budowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw

mediów.

Wszystkie  elementy  w  technologii  budowy  skarp  z  gruntu  zbrojonego  posiadają

określone parametry mechaniczne, które są uwzględnione na etapie obliczeń (patrz Projekt).

W związku z tym wymiana jakiegokolwiek elementu niesie za sobą konieczność ponownego

przeliczenia oraz przeprojektowania technologii budowy skarp.

Istnieje  możliwość  zastosowania  innego  systemu  technologii  budowy  skarp,

równoważnego wobec zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obliczeń stateczności

zgodnie z polskimi przepisami, z zachowaniem współczynnika stateczności zgodnie z Dz. U.

Nr  43,  poz.  430  z  dnia  2  marca  1999r.  oraz  wykonania  projektu  zamiennego

zaakceptowanego przez Inżyniera oraz Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Dokumentach  kontraktowych  przekaże

Wykonawcy Teren Budowy  wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i

administracyjnymi,  i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy

oraz Dokumentację Projektową.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa



Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Wykonawczą. 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa , do wykonania przez Wykonawcę: 

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  Inżynierem  oraz  innymi

odpowiednimi Instytucjami:

- geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z

naniesieniem  zmian  na  mapę  zasadnicza  z  uzyskaniem  zatwierdzenia  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami (wraz z wersją elektroniczną w formacie zaakceptowanym przez

Inżyniera)

- inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed przystąpieniem

do realizacji zadania

-  dokumentacje  fotograficzną  i  archiwalną  dla  wszystkich  prowadzonych  robót,  w

szczególności dla robót zanikających

Obiekty drogowe

- Projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości

- Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz

ewentualnych dróg technologicznych

- Projekty ogrodzeń

- Projekty organizacji  ruchu na czas robót (jeżeli  przedstawiony w dokumentacji  nie

będzie spełniał wymogów zastosowanej technologii czy kolejności robót)

- Projekty bram, posadowienia, konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych do

projektu stałej organizacji ruchu

- Projekty objazdów tymczasowych

- Projekty zabezpieczenia skarp wykopów 

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów

- projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego

- Projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych

- Projekt zabezpieczenia ścian wykopów

- Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych

- Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

- Operat odbiorowy

- Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych

- projekt zabezpieczenia wykopów uwzględniający konieczność utrzymania ruchu kołowego

oraz  utrzymania  stateczności  konstrukcji  budynków  i  budowli  znajdujących  się  w

bezpośrednim sąsiedztwie robót,



- Pozostałe projekty wymienione w STWiORB

Obiekty inżynierskie mury oporowe

MATERIAŁ

• Projekt technologiczny mieszanki betonowej.

MONTAŻ

Projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie 

wykonawcy robót rzutuje na prowadzenie robót w szczególności:.

• Projekty technologiczne montażu prefabrykatów dla obiektów z elementów 

żelbetowych / betonowych, prefabrykowanych.

PROJEKTY WYKONAWCZE/WARSZTATOWE

Projekty wykonawcze, w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje o 

zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprężanie konstrukcji, urządzenie 

dylatacyjne, odwodnienie obiektu itp.) w szczególności:

• Projekty warsztatowe dla konstrukcji żelbetowych – szczegółowe rysunki zbrojeniowe

z uwzględnieniem długości handlowych prętów.

• Projekty robocze robót izolacyjnych.

BHP/OCHRONA ŚRODOWISKA

• Plan BiOZ.

Wykonawca powinien  uwzględnić  koszty  związane  z  przyłączeniami  sieci  i  przerwami  w

dostawie energii elektrycznej.

Niezależnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty 

Organizacji  i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót. W/w projekty 

powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego po uzgodnieniu ich z Projektantem.  

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 

dokumentacji powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej

zapłacie.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

Dokumentacja Projektowa,  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania

wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby

zawarte były w całej Dokumentacji.



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,  a

o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową                   

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  STWiORB będą  uważane  za  wartości

docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską

zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową

i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą

niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie

oznakuje  teren  budowy,  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem.  Wjazdy  i  wyjazdy  z  ternu

budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszenie, w miejscach i ilościach określonych

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w Cenę Kontraktową.

W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, wykonawca jest zobowiązany do

utrzymania ruchu publicznego (pieszy, kołowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w

okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.

Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach

kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą. Przed przystąpieniem do



robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia,  opracowany  po  wstępnym

przeanalizowaniu  technologii  robót  a  przed  przygotowaniem  harmonogramu  robót,

uzgodniony  i  zatwierdzony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym

ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy

opracowywaniu  i  wdrażaniu  tymczasowej  organizacji  ruchu  należy  przestrzegać  zapisów

podanych w „Zasadach organizacji  ruchu na czas budowy”.  Wszystkie te koszty zostaną

ujęte w Cenie Kontraktowej.  W zależności  od potrzeb i  postępu robót projekt organizacji

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku

do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego

zatwierdzenia  projektu.  Za  utrzymanie  ruchu  publicznego  uważa  się  wykonanie  Robót

utrzymaniowych  i  remontów  bieżących,  niezbędnych  do  utrzymania  Terenu  budowy  w

odpowiednim  standardzie  technicznym,  założonym  dla  tej  drogi.  Powyższe  obejmuje

odśnieżanie i  zwalczanie gołoledzi.  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:

zapory, czasowa sygnalizację świetlna, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Oraz inne środki

zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wszystkie znaki,  zapory i  inne

urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.5.5.   Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca  uzyska  zezwolenia  wymagane  w Polsce  na  własny  koszt  od  odpowiednich

instytucji  (zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  zmianę  organizacji  ruchu,  zezwolenia

dotyczące tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczęcie robót itp.)

Wykonawca powinien  przedstawić Inżynierowi  listę wszystkich pozwoleń wymaganych do

rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  zgodnie  z  harmonogramem.  Wykonawca  powinien

stosować się do wymagań tych zezwoleń i  powinien umożliwić  uprawnionym instytucjom

wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie :

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,



b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających

ze  skażenia  ,  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  płynami  lub  substancjami

toksycznymi ,

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami ,

c) możliwością powstania pożaru.

Wszelkie działania  w w/w zakresie zostaną wkalkulowane w Cenę Kontraktową, cena ta

obejmie  również  koszty  utylizacji  i  zdeponowania  materiałów  odpadowych  i  szkodliwych

zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane

do wykonania robót.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały

odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez Inżyniera, użyte do Robót będą

miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę  jednoznacznie

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które



są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań

technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji

państwowej.  Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem

własności  publicznej  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót,

zaniedbaniem  lub  brakiem  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub

odtworzy  uszkodzona  własność  w  taki  sposób,  aby  stan  naprawionej  własności  był  nie

gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  W tym celu wykonawca

wykona ocenę stanu technicznego budynków i innych obiektów, na które może mieć wpływ

prowadzenie  Robót.  Raporty  z  wykonanych  ocen  należy  przekazać  Inżynierowi  przed

rozpoczęciem Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez  zamawiającego. Wykonawca zapewni  właściwe

oznaczenie,  zabezpieczenie  i  przebudowie  tych  instalacji  zgodnie  z  wymaganiami

użytkowników  oraz  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  tych  urządzeń  podczas  trwania

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową

dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i

urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o

zamiarze  rozpoczęcia  robót.   O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji

Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera,  zainteresowane  władze  i  właściciela

przedmiotowego  uzbrojenia  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli

teren budowy oraz dróg technologicznych przylega do terenów z jakakolwiek zabudową np.

mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizował  roboty  w  sposób  minimalizujący

niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.  Inżynier

będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a

właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących korzystania z  własności  i  dróg wewnętrznych.



Jednakże Inżynier  nie będzie  w nie ingerował  w takie porozumienia,  o ile nie będą one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Przyjmuje się, że e Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i

instytucji, których zapłata wynika z prowadzenia Robót.

1.5.10.    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na

drogach  publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz so

do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim

przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające

tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  lub  ładunki  powodujące

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy

i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.11.    Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  opracuje  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27.  08 2002 DZ. U Nr 151 i  uzgodni go z

Inżynierem.

W szczególności Wykonawca ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań  sanitarnych,  bez  uprzedniego  przeszkolenia  i  bez  środków ochrony  osobistej.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne

oraz  sprzęt   i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12.    Ochrona i utrzymanie robót



Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i

urządzenia  używane  do  Robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  (wydania

potwierdzenia zakończenia  robót   przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać Roboty

do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie

parametrów technicznych określonych w niniejszej STWiORB, przez cały czas, do momentu

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie  Robót  utraconych  (zniszczonych)  na  skutek  braku  ochrony  lub  utrzymania

Robót, obciąży Wykonawcę.

1.5.13.    Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze

centralne  i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które są w jakikolwiek

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych

odnośnie  znaków firmowych,  nazw lub  innych  chronionych  praw odniesieniu  do sprzętu,

materiałów i  urządzeń użytych lub  związanych z wykonywaniem robót i  w sposób ciągły

będzie informować Inżyniera  o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i  inne

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążania i wydatki wynikłe lub

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

▪  Równoważność norm

Gdziekolwiek  w  Dokumentacji  Projektowej  powołane  są  konkretne  normy  lub

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania  powołanych  norm i  przepisów,  o  ile  w  warunkach  Kontraktu  nie  postanowiono

inaczej.  W przypadku gdy powołane normy i  przepisy są państwowe lub odnoszą się do

konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy

zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  i

przepisy,  pod  warunkiem ich  uprzedniego sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez

Inżyniera.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami

muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi  przed



oczekiwaną data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo ustalony z

Inżynierem termin przekazania zamienników norm do zatwierdzenia, powinien znaleźć się w

zapisach  PZJ.  W  przypadku  kiedy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje

się do norm powołanych w dokumentach.

▪ Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne

pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie  budowy,

będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić

Inżyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robót wykopaliskach i postępować

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub

wystąpią opóźnienia w robotach,  Inżynier  po uzgodnieniu z Zamawiającym i  Wykonawcą

ustali  wydłużenie czasu wykonania robót  i/lub wysokość kwoty,  o którą należy zwiększyć

cenę  kontraktową.  Koszt  ewentualnych  archeologicznych  prac  ratowniczych  ponosi

Zamawiający.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia

szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub

wydobywania  tych  materiałów i  niezbędne  świadectwa  badań  laboratoryjnych,  certyfikaty

bądź  deklaracje  zgodności  oraz  próbki  tych  materiałów  i  wyrobów.  Zatwierdzenie  partii

(części)  materiałów/wyrobów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie

materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do

prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały/wyroby  uzyskane  z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu

robot.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych i  jest  zobowiązany dostarczyć



Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca

przedstawi  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  materiałów.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych

materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  z  tytułu

pozyskania materiałów w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z

dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów,

dokopów  i  miejsc  pozyskania  materiałów  miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i

wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  Robót.  Wszystkie

odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc

wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład,

odpowiednio   do  wymagań  Kontraktu  lub  uzgodnień  z  Inżynierem.  Odpowiedzialnym za

miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, który

poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska0 związane

z jego przygotowaniem, składowaniem i  późniejsza rekultywacją.  Miejsce odkładu należy

zatwierdzić  u  Inżyniera.  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  zadnych  wykopów w obrębie

Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w warunkach Kontraktowych, z

wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.  Stosowanie wyrobów budowlanych

Zgodnie  z  ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r  o  wyrobach  budowlanych,  podczas

realizowania  przedmiotowego  zadania  budowlanego,  do  stosowania  dopuszcza  się

wyłącznie:

• Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń

• Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy:

− wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski

− w zgodzie  z istniejąca Polska Normą,  a producent załączył  deklarację zgodności  z ta

normą

− w przypadku braku polskiej  normy lub istotnej  różnicy  od jej  zapisów,  to w zgodzie  z

uzyskana aprobata techniczną, producent dołączył deklarację zgodności z ta aprobata

− posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polska Normą wyrobu albo aprobata

techniczną, a producent załączył odpowiednia informację o wyrobie

− wyrób  został  wyprodukowany na terenie  Polski,  ale  udzielono mu aprobaty

technicznej a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z ta aprobatą



− jest  to  wyrób  umieszczony  w  odpowiednim  wykazie  wyrobów  mających

niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

• Jednostkowego  w  danym  obiekcie  budowlanym  wyrobu  wytworzonego  według

indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  dla  którego  producent  wydał  specjalne

zaświadczenie o zgodności z ta dokumentacja oraz z przepisami

Wyrób budowlany,  który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany,  albo posiada

deklarację zgodności,  nie  może być  modyfikowany bez  utraty  ważności  dokumentów

dopuszczających  do  wbudowania.  W  przypadku  zastosowania  modyfikacji  należy

uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyroby.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały  i  dostawy  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.

Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów i dostaw do innych robót niż te,

dla  których zostały  zakupione,  to  ich  koszt  zostanie  przewartościowany  przez  Inżyniera.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5      Wariantowe zastosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze,

co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inżyniera,  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek

gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość

do  robót   i  były  dostępne  do  kontroli  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  będą

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza

Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych

przez Inżyniera

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów



Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu

sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane

następujące warunki:

a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej.

- Jeżeli  produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, to Wykonawca

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

2.8. Materiały z rozbiórek

W kosztach robót  rozbiórkowych  należy  uwzględnić  zagospodarowanie  materiałów z

rozbiórki  i  w  uzgodnieniu  z  inspektorem  nadzoru  –  udokumentować,  że  materiał  został

zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego

przeznaczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  nie

przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, które Zamawiający

zechce  wykorzystać  na  potrzeby  własne  należy  przekazać  protokolarnie  i  odwieźć  na

miejsce przez niego wskazane – potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów

z  rozbiórki  ze  wskazaniem  sposobu  ich  zagospodarowania  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzanego

na  zakończenie  robót.  Nie  wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia

materiały z rozbiórki i odpady, których przejecie Zamawiający potwierdzi protokolarnie należy

odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy i SIWZ

oraz obowiązującymi przepisami. Dopuszcza  się  po  uzyskaniu  zgody  Inspektora  Nadzoru

wykorzystanie materiałów z rozbiórek, do ponownego wbudowania. Materiały z rozbiórek nie

przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  i  nie  wykorzystane  przez  zamawiającego,  są

odpadem który wykonawca powinien zagospodarować zgodnie z warunkami umowy i SIWZ i

uwzględnić w kosztach robót rozbiórkowych.

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

3.1.    Sprzęt Wykonawcy



Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni

uzyskanie  właściwej  jakości  wykonanych  robót  określonych  warunkami  i  wymaganiami

zawartymi w STWiORB oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Sprzęt używany do Robót

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i

ilości  wskazaniom  zawartym  w  STWiORB,  PZJ  lub  Projekcie  Organizacji  Robót,

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt

powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu

będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidywanym

Kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   Wykonawca dostarczy Inżynierowi

kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań

okresowych tam ,  gdzie  jest  to wymagane przepisami.  Wykonawca będzie  konserwować

sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub wymieniać niesprawny. Jeżeli Dokumentacja

Projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych

Robotach,  wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie

gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktowych,  zostaną  przez  Inżyniera

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.  Wykonawca zapewni  wykonanie  i  utrzymanie  w czasie  prowadzonych  robót,

wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, Wykonawca ma

obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i

przedstawienie  wyników  Inżynierowi  przed  rozpoczęciem  Robót.  Inwentaryzację  dróg  i

uzgodnienie ich sposobu naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami dróg. Koszty

naprawy  istniejących  dróg  publicznych,  zniszczonych  wskutek  transportu  materiałów

przewidzianych do budowy S7, pokryje Wykonawca.

Zaleca się  aby Oferent  na etapie  przygotowania  oferty dokonał  wizji  lokalnej  stanu dróg

istniejących,  po  których  planuje  transport  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie

zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji



Projektowej,  STWiORB i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy  będą spełniać  wymogi  dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  osi  i  innych  parametrów

technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone

przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków

dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,

wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych,  na

dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót

Prowadzenie robót musi być zorganizowane tak, by w całym okresie realizacji były spełnione

następujące warunki:

prace budowlane należy tak prowadzić aby istniała przez cały czas możliwość utrzymania

przejść  i przejazdów 

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy należy

ująć  problematykę  funkcjonowania  komunikacji  zbiorowej.  Projekty  te  podlegają

zatwierdzeniu  przez organ zarządzający ruchem oraz niezależnie  wymagają uzgodnień z

przedsiębiorstwami  organizującymi  funkcjonowanie  komunikacji  zbiorowej.  Wszelkie

planowane przerwy w ruchu komunikacji  autobusowej  i  kolejowej  powinny być zgłaszane

przez  Wykonawcę  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  (  min  14  dni  )  w  przedsiębiorstwach

komunikacji miejskiej.

5.2 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy

z  Zamawiającym,  Dokumentacja  Projektową  oraz  za  jakość  stosowanych  materiałów  i

wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  Projektową,  wymaganiami

STWiORB, PJZ, Projektu Organizacji Ruchu i Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania

ewentualnych urządzeń obcych. 

W przypadku  ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń na czas

prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane.

Wszelkie  koszty  z  tego tytułu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy  je  ująć  w  Cenie

Kontraktowej.  Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  na  podstawie  przyjętej  własnej

technologii i metod wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. Dla przyjętej technologii

Wykonawca  opracuje  Projekty  Technologii  i  Organizacji  Robót,  Program  Zapewnienia



Jakości lub inne Projekty wymagane w STWiORB. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały,

roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  technicznych  i

technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie,

wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku

konieczności  wejścia  w  tereny  działek,  nie  będących  we  władaniu  Zamawiającego  jak

również  do  ponoszenia  opłat  za  dzierżawę  tego  terenu.  Podczas  prac  należy  zwrócić

szczególna  uwagę  na  zachowanie  w  stanie  nienaruszonym  i  nie  przesunięcie  punktów

geodezyjnych,  które podlegają  ochronie  w  trybie  przepisów ustawy  Prawo Geodezyjne  i

Kartograficzne.  O  pracach  w  pobliżu  punktów  geodezyjnych  powiadomić  odpowiednie

instytucje. Wykonawca powinien powiadomić właścicieli  urządzeń w terminie 21 dni przed

przystąpieniem  do  robót  związanych  z  usunięciem  kolizji  sieci  energetycznych,

teletechnicznych,  kanalizacyjnych,  melioracyjnych  wodociągowych  i  gazowych.  Koszty

nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć  w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i

uzgodni  je  z  ich odbiorcami (zakłady pracy,  gospodarstwa itp.).  Koszty  z  tego tytułu  nie

p[podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca usunie z

terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami)itp. Koszty z tego tytułu

nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy  je  ująć  w  Cenie  Kontraktowej.  Wykonawca

przeniesie w miejsce wskazane przez Inżyniera obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z

tego  tytułu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy  je  ująć  w  Cenie  Kontraktowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymaganiami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji  Projektowej,  STWiORB  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wyznaczeniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez

wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  niw  zwalnia

Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące

akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach

sformułowanych  w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  STWiORB,  także w normach  i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót,

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania Robót.  Skutki  finansowe z

tego tytułu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty

Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób

wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące

wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  oraz  poleceniami  i

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. W przypadku gdy prowadzone Roboty należ Ado

rodzaju robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr

120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowiązek przedstawienia najpóźniej w terminie 7 dni

przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać :

a) część ogólną opisującą :

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- zapewnienie przepisów bhp 

-  szczegółowy  Plan  BiOZ,  (w  tym  przy  robotach  na  wysokości  i  w  pobliżu  torów

kolejowych z siecią trakcyjną)

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,



- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i   

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania

mieszanek                                                    

i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel , laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed

zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia

badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z

częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  STWiORB.  Inżynier  może  polecić  wykonanie

dodatkowych badań uzupełniających lub zlecic na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w

wypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  wiarygodności  badań  przedstawionych  przez

wykonawcę  lub  w  przypadku  zróżnicowania  wyników  mierzonego  odchyleniem

standardowym ≥10%

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki

zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier  będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu  ich

inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie



do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość

tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań

materiałów ponosi Wykonawca. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz

materiałów dostarczonych  na budowę lub  na jej  terenie  produkowanych,  włączając  w to

przygotowanie i produkcje materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i

odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji

mogą być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane  do badań.  Inżynier  będzie

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek

będą dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez Inżyniera.  Próbki  dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  STWiORB,

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,

miejscu i  terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier  po  uprzedniej  weryfikacji

systemu kontroli  Robót  prowadzonego  przez  wykonawcę,  ocenia  zgodność  materiałów  i



Robót  z  wymaganiami  STWiORB na  podstawie  badań  własnych  oraz  wyników  badań  i

pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy.

Inżynier  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależne  od

Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są

niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych

badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z Dokumentacją  Projektową  i

STWiORB.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  właściwych

zharmonizowanych  Europejskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych

przepisów i dokumentów technicznych.

• deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą  techniczną  w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi

STWiORB.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, potwierdzające i  określające w

sposób jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty przemysłowe  muszą posiadać  ww.  dokumenty

wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanymi  przez  niego

badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od przekazania  Wykonawcy Terenu Budowy do

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą

dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska służbowego.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem

Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania placu budowy

- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach

- uwagi i polecenia Inżyniera

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadził

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził

- inne istotne informacje o przebiegu robót

 Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą

przedłożone Inżynierowi  do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie

jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Książka Obmiarów



Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego  z  elementów Robót.  Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te

stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.8.4. Pozostałe Dokumenty Budowy

Do  Dokumentów  Budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  6.8.1.  –  6.8.3.

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  Dokumentów  Budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze

dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Po okresie

budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentów przez okres 5

lat, a następnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentów zgodnie z zasadami archiwizacji. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z

Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru

Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie

lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych

Robót  będzie  przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  miesięcznej  płatności  na

rzecz Wykonawcy lub  w innym czasie  określonym w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez

Wykonawcę  i  Inżyniera.  Obmiar  nie  powinien  obejmować  dodatkowych  robót  nie

wskazanych  w  Dokumentacji  Projektowej  z  wyjątkiem  robót  zaakceptowanych  przez

Inżyniera  na  piśmie.  Zwiększona  ilość  Robót  w  stosunku  do  dokumentacji  Projektowej

wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń

o dodatkowa zapłatę.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  STWiORB właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą

wyliczone  w  m3 jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być

obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z wymaganiami

STWiORB.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera.   

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje urządzenia  wagowe odpowiadające odnośnym

wymaganiom  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to

wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm

zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 



Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków

Robót, a także  w przypadku występowania dłuższej  przerwy w Robotach. Obmiar Robót

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar  Robot  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Prace

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego

wzór zostanie uzgodniony   z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym

etapom odbioru:

a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)   odbiorowi częściowemu,

c)   odbiorowi ostatecznemu,

d)   odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór

robót  zanikających  i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym,  w

przypadku  wystąpienia  wad  i  usterek,  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez

hamowania ogólnego postępu Robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i  jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,

nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia  o tym fakcie Inżyniera.  Jakość i  ilość  Robót  ulegających zakryciu  ocenia

Inżynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników

badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z

Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  i  uprzednimi  ustaleniami.  Nie  dopuszcza  się  do

dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący wpływ

na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywna pracę całej konstrukcji w okresie

eksploatacji.  W takim  przypadku  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  podjęcie  wszelkich

starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. Roboty wykonane

niezgodnie  z  Dokumentacja  Projektową  i  STWiORB  podlegają  rozbiórce  i  ponownemu

wykonaniu na koszt i staraniem wykonawcy.



Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru

Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w

odniesieniu  do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o których mowa  w pkt. 8.3.1.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w

obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W toku

odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót

uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających  w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót,  jeżeli  ich jakość i  ilość w poszczególnych

asortymentach  jest  zgodna  z  warunkami  Kontraktu,  STWiORB  oraz  ustaleniami  i

poleceniami Inżyniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

Dokumenty:

− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu,

− Szczegółowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i  ew.  uzupełniające lub



zamienne)

− Recepty i ustalenia technologiczne,

− Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały),

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB

i PZJ,

− Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

STWiORB i PZJ.

− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

− Rysunki  (Dokumentacje)  na  wykonanie  Robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń.

− Geodezyjną  inwentaryzację  (Dokumentację)  powykonawczą  Robót  i  sieci  uzbrojenia

terenu.

− Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wraz z wersja elektroniczną.

− Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

− Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu)

− Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy,

Inżyniera i/lub Projektanta

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.   Termin  wykonania  Robót

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z

usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie

gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z umową kontraktową.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Wykonawca  ujmie  w  cenie  kontraktowej  koszt  dostosowania  się  do  wymagań

Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  Szczegółowej  specyfikacji

Technicznej obejmujący m.in.:

 -  dostarczenie,  instalację i  demontaż tablic  informacyjnych,  urządzeń zabezpieczających

plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp.

- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych

- ew. wybudowanie utrzymanie i likwidację objazdów/przejazdów i organizacje ruchu

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

- geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawczą w trzech egzemplarzach

- inwentaryzację fotograficzną dróg oraz budynków przed realizacja zadania 

- inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem,

dróg  publicznych  wykorzystanych  przez  wykonawcę  do  transportu  technologicznego  dla

budowy oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowania

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń

oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest  zobowiązany  do wykonania  Projektu  Organizacji  Ruchu na  czas

budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi.  Koszty

projektu i  wykonania Organizacji  Ruchu na czas budowy ponosi  Wykonawca. Po stronie

Wykonawcy  leży  również  spełnienie  roszczeń  osób  i  podmiotów,  które  w  związku  z

wprowadzeniem  Organizacji  Ruchu  na  czas  budowy  i  prowadzeniem  robót  doznają

jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji obejmuje:

• Opracowanie  projektów  organizacji  ruchu  dla  poszczególnych  etapów  budowy

obejmujących m.in. na czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do

posesji.  Projekty  te  wymagają  uzyskania  pozytywnej  opinii  Inżyniera  i  uzyskania

zatwierdzenia  przez organy zarządzające ruchem. Każdy etap realizacji  inwestycji

zmieniający  zasady  ruchu  kołowego  i  pieszego  wymaga  opracowania  projektu

organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

• Ustawienie  tymczasowego  oznakowania,   oświetlenia  i  sygnalizacji  zgodnie  z

zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu  oraz  wymaganiami  bezpieczeństwa

ruchu.

• Ustawienie  tymczasowego  oświetlenia  ciągów  komunikacyjnych  wg  wymogów

administratora.



• Opłaty  m.in.  dzierżawy  za  zajęcie  terenu,  poniesienie  kosztów  komunikacji

zastępczej,  opłaty  za  wyłączenie  z  eksploatacji  i  inne  opłaty  wynikające  z

ograniczenia praw i możliwości eksploatacji przez osoby trzecie.

• Przygotowanie terenu.

• Konstrukcja  tymczasowa  nawierzchni  drogowej,  torowej,  ramp,  chodników,

krawężników, przystanków i wiat, barier, oznakowań i odwodnienia.

• Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem

istniejącej infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów /

przejazdów.

• Koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia

funkcji objazdów i obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic

wlotowych  do przebudowywanej trasy.

• Koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru

ostatecznego  i uzyskania świadectwa przejęcia.

Koszt  utrzymania  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  istniejącej  i  tymczasowej

obejmuje:

• Oczyszczanie,  przestawienie,  odnowienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  i

stałych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

• Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej.

• Koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w

punktach  9.1.,  9.2.  i  9.3.  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie

Kontraktowej.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z

późniejszymi zmianami.

2 Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z późniejszymi

zmianami.

3 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie

dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).



4 Rozporządzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

5 Rozporządzenie  MI  z  23  czerwca  2003r  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr

120 poz.1126)

6 Rozporządzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych

(Dz.U. nr 170 poz.1393)

7 Rozporządzenie MI I SWiA z 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.

nr 177 poz.1729)

8 Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz.

163) z późniejszymi zmianami

9 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.  U.  Nr 14, poz.  60 z

późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

10 Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z późniejszymi

zmianami.

11 Ustawa z dnia 3.10.2003 r. – o ochronie środowiska oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 190/03, poz. 1865).

12 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz.

881).

13 Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz.

515 z 2003r

14 WARUNKI UMOWY KONTRAKTOWEJ.



D.01.01   ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG 

WSTĘP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg,

ogrodzeń i przepustów w ramach zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania rozbiórki elementów dróg:

wraz z ich odwozem i utylizacją

• rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

• rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych gr.10cm

• rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową

• rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm

• rozebranie betonowych schodów 

• cięcie piła mechaniczna na gł. 10cm

• rozebranie  istniejącego  oznakowania:  tarcze+słupki  w  lokalizacjach  zgodnych  z

Dokumentacja Projektową (oznakowanie do przełożenia)

wraz z ich odwozem i utylizacją (z pominięciem oznakowania)



1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi normami i określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność  z

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano w

STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Używany  sprzęt  powinien  być  zgodny  z  oferta  Wykonawcy  i  PZJ  oraz  uzyskać

zatwierdzenie Inżyniera.

Do rozbiórek należy użyć następującego sprzętu:

• sprzęt pomiarowy

• piła spalinowa

• młot pneumatyczny ze sprężarką spalinową lub młot spalinowy

• koparki, w tym z dodatkowym osprzętem (młoty, zrywarki itp.)

• ładowarki,

• palnik acetylenowo – tlenowy z osprzętem

• sprzęt ręczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

4.



4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy. Należy je odwieźć i zutylizować ( z

pominięciem oznakowania do przełożenia). 

Materiały  z  rozbiórki  należy  przewieźć  transportem  samochodowym  na  miejsce

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu:

• samochody samowyładowcze

• samochody skrzyniowe

• samochody dostawcze

• inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich

elementów wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB lub

wskazanych przez Inżyniera.

Materiały  uzyskane  z  rozbiórki,  nie  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  do

ponownego  wbudowania  stanowią  własność  Wykonawcy.  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z

Inspektorem Nadzoru ma obowiązek je zagospodarować i udokumentować, że materiały te

zostały  zagospodarowane  w  calach  gospodarczych  lub  odwieść  na  miejsce  do  tego

przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (wysypiska, przekazanie na potrzeby

gminy, recykling, utylizacja itp.).

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie

zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  drogowe,  powinny  być

tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich

wody opadowej.

Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów drogowych  należy

wypełnić,  warstwami,  odpowiednim  gruntem do  poziomu otaczającego  terenu  i  zagęścić

zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki, ładowarki

lub ręcznie. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania w

czystości dróg transportowych.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót

rozbiórkowych  oraz  wywozu  gruzu  z  miejsca  budowy,  jak  również  sprawdzeniu  stopnia

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach

nawierzchni,  ogrodzeń i przepustów powinno spełniać wymagania określone w STWiORB

„Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla:

• rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – metr kwadratowy (m2)

• rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych gr. 10cm– metr kwadratowy

(m2)

• rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową – metr (m)

• rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm – metr (m)

• ciecie piła nawierzchni - metr (m)

• rozebranie betonowych chodów  – metr sześcienny (m3)

• rozebranie tarcz znaków wraz z słupkami– sztuka (szt)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2.   Sposób odbioru robót

Odbioru  wykonanych  Robót  rozbiórkowych  dokonuje  Inżynier  na  budowie  na

ogólnych zasadach odbioru jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają 

niezbędnym poprawkom, w zakresie ustalonym przez Inżyniera, na koszt i staraniem 

Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiORB  „Wymagania

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

• wyznaczenie Robót w terenie,

• odkopanie prefabrykatów betonowych wraz z wyjęciem,

• zerwanie podsypek,

• zerwanie ław pod krawężnikami i obrzeżami,

• ułożenie prefabrykatów w stosy wg rodzaju, a gruzu w pryzmy.

• załadunek i odwóz na wysypisko lub składowisko,

• koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji,

• koszty  bieżącego  oczyszczania  nawierzchni  dróg  dojazdowych  do  wysypiska  lub

składowiska,

• wyrównanie  podłoża  i  uporządkowanie  terenu  po  rozbiórkach,  z  zagęszczeniem

gruntu,

• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

• wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą

STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi

zmianami

BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



D.01.02  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w  ramach

zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w

p.1.1, związanych z wykonaniem wykopów wzdłuż całego projektowanego zadania.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami,

wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne” pkt.

1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  z  wykopów  należy  w  maksymalnym  stopniu  wykorzystać  do  budowy

nasypów. W tym celu należy na bieżąco badać ich przydatność w tym względzie, zgodnie z

wymaganiami STWiORB.



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące podano w STWiORB  „Wymagania ogólne”  pkt. 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Używany  sprzęt  powinien  ponadto  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  PZJ  oraz

uzyskać akceptację Inżyniera.

Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• koparki,

• równiarki,

• spycharki,

• sprzęt do zagęszczania - dobrany odpowiednio do robót,

• sprzęt do robót ręcznych,

• sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy zatwierdzoną przez

Inżyniera,  pozwalający  na  odwodnienie  wykopów  dla  wykonywania  Robót  poniżej

zwierciadła wody gruntowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu STWiORB „Wymagania ogólne”

pkt.4.

4.2. Transport gruntów

Grunty pozyskane z wykopów,  po przebadaniu  i  stwierdzeniu  ich przydatności  do

budowy  nasypów  należy  przewieźć  bezpośrednio  w  miejsce  wbudowania.  Grunty  z

wykopów,  dla  których  nie  jest  możliwe  bezpośrednie  przeprowadzanie  badań,  należy

przewieźć na składowisko przyobiektowe Wykonawcy i na bieżąco badać ich przydatność do

budowy nasypów. Za pozyskanie miejsca odkładu, które przekaże do akceptacji Inżyniera,

odpowiada Wykonawca. Grunty nie spełniające stosownych wymagań należy odwieźć na

wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji.

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wielkości  zatwierdzone,  nie  może  być

podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

Jako  środki  transportowe  można  użyć  samochody  samowyładowcze,  samochody

skrzyniowe, inne przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.

5.2. Wykonanie wykopów

Wykonanie  wykopu  polega  na  wybraniu  gruntu  do  odpowiedniej  głębokości,

wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu

do wymaganych parametrów zgodnie z tablicą 1 określającą minimalne wartości wskaźnika

zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do

wartości Is, podanych w tablicy 1.

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w

celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości

wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w

STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych

na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek

4.

Zagęszczenie  dna  wykopu  należy  kontrolować  wg  normalnej  próby  Proctora,

przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub płytą statyczną VSS wg PN-S-02205 (tylko w

przypadku  występowania  w  wykopie  gruntów  gruboziarnistych  lub  w  przypadku

równoczesnego badania nośności dna wykopu).

Po  wykonaniu  wykopów  Wykonawca  dokona  zabezpieczenia  wykopów  przed

przedostawaniem się do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym

staraniem  utrzymywał  system  odwodnienia  przez  cały  niezbędny  czas.  Jeżeli  nastąpi

Minimalna wartość Is dla:
Strefa innych dróg
korpusu Kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00
Na  głębokości  od  20  do  50  cm  od
powierzchni robót ziemnych 1,00 0,97

 



zawilgocenie  gruntu w wykopie,  to  osuszenie  gruntu oraz dodatkowe naprawy wykopu i

nasypu Wykonawca wykona na własny koszt.

Wilgotność  gruntu  w  wykopie  przy  zagęszczeniu  nie  powinna  różnić  się  od

wilgotności optymalnej:

• w gruntach niespoistych ±2%,

• w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%,

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu,

to przed przystąpieniem do układania warstw nasypu lub konstrukcji  nawierzchni  należy

odczekać  do  czasu  jego  naturalnego  osuszenia  lub  użyć  w  tym  celu  środków

zaakceptowanych przez Inżyniera.

Technologia  wykonania  wykopu musi  umożliwiać  jego prawidłowe  odwodnienie  w całym

okresie  trwania  Robót  ziemnych,  zaleca  się  postępowanie  z  wykopem  w  kierunku

podnoszenia  się  niwelety.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inżyniera  przewidywany

sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia

przez Inżyniera nie wyłącza odpowiedzialności  Wykonawcy za  doprowadzenie  gruntu do

wilgotności optymalnej.

Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w

pozostałych  branżach.  Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  wykopów  z  wyprzedzeniem

powodującym utrudnienia w realizacji  innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie

ruchu pieszego lub kołowego.

Warunkiem  rozpoczęcia  wykopów  jest  w  wypadku  wykonywania  wykopów  poniżej

zwierciadła  wody  gruntowej,  obniżenie  tego  zwierciadła  do  poziomu  umożliwiającego

wykonywanie Robót.

Wykopy  należy  wykonywać  w  sposób  zapewniający  stateczność  oparcia  obiektów

sąsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do

wykonania  obliczenia  stateczności  skarp  oraz  zabezpieczenia  obiektów  sąsiednich.

Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Inżyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na

skutek obsunięcia się gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem.

Granty z wykopów należy przewozić  w sposób uniemożliwiający wysypywanie  się

przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi

dojazdowe.  W  wypadku  wystąpienia  zanieczyszczania  dróg  dojazdowych  przewożonym

materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia

dalszego  zanieczyszczania  dróg  lub  poniesie  koszty  tych  czynności  wykonanych  przez

odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inżyniera.



5.3.   Wymagania dla wykonanych wykopów

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem poniższych wymagań.

5.3.1.    Gdy dno wykopu stanowi bezpośrednie koryto pod konstrukcję nawierzchni

(bezpośrednio pod warstwą odsączającą)

• nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie może być większa niż ± 3cm;

• pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 0,5

%;

• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać +

1cm, - 3cm;

• szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej;

• oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ±

10cm;

5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwę wzmacniającą podłoże

• nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3 m nie może być większa niż ± 4cm;

• pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż. ±

1,0 %;

• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać +

2cm, - 3cm;

• szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej;

• oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ±

10cm;

5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie

• pochylenie  skarp  i  przeciwskarp  rowów  w  wykopie  nie  może  różnić  się  od

projektowanego o więcej niż ± 10%;

• maksymalna  nierówność  powierzchni  skarp  i  przeciwskarp  w  wykopie  przed

humusowaniem nie może przekraczać ± 10cm.

5.3.4. Rowy

• szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm;

• rzędne profilu dna rowu nie mogą przekraczać +1cm, - 3cm;



5.4. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po

nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  pkt.

6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości;

• zapewnienie stateczności skarp;

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu;

• dokładność geometrii wykonania wykopów;

• zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie;

• bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami

przewożącymi grunt.

Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów
1 Rzędne  powierzchni  dna

wykopu

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m  i

poziomicą lub niwelatorem:

- w  punktach  głównych  łuku,  na  prostych  -  w

odstępach co 200m,

- na łukach o R ≥ 100 m - co 100 m,

- na  łukach  o  R  <  100 m oraz  w miejscach,  które

budzą

wątpliwości - co 50 m,

2 Równość  powierzchni  dna

wykopu  pod  konstrukcję

nawierzchni
3 Pochylenie  poprzeczne

powierzchni  dna wykopu pod

konstrukcję nawierzchni
4 Pochylenie skarp



-   przy  wykopach  nieliniowych,  miejscowych  (np.

przepusty) - punktach charakterystycznych

5 Równość skarp
6 Szerokość rowów
7 Rzędne profilu dna rowu
8 Badanie  wskaźnika

zagęszczenia

3 x na 5000 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego dna

wykopu  -  jako  podłoża  pod  konstrukcje  nawierzchni,

nie mniej niż 3 badania na dzienną działkę roboczą (dla

danego rodzaju wykopu)

9 Badanie nośności

Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w pkt. 5.3.

6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu należy przystąpić do jego zagęszczania.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub

odkształcenia oraz wtórnego modułu odkształcenia.

Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do wyników otrzymanych

wg normalnej próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu

występują  grunty,  dla  których  określenie  wskaźnika  zagęszczenia  jest  trudne  lub  gdy

jednocześnie  badany  jest  moduł  odkształcenia,  do  badania  można  wykorzystać  płytę

statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998.

Badanie  modułu  odkształcenia  oraz  wskaźnika  odkształcenia  polega  na  statycznym

obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciążenie

doprowadza się do wartości równej 0,25 MPa (wgPN-S-02205:1998).

Moduły  odkształcenia  pierwotny  E1  i  wtórny  E2,  odpowiadające  przyrostowi  osiadań

wywołanemu  przyrostem  obciążenia  jednostkowego  w  zakresie  od  0,05  do  0,15  MPa,

obliczamy na podstawie wzoru:

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa]

gdzie:

D - średnica płyty (D=300), mm

∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa

∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2/E1, oraz

wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w

Tabeli 2.

Badanie  nośności  pod  elementy  kanalizacji  i  przepusty  w  korpusie  drogowym,

wykonać  za  pomocą  lekkiej  płyty  do  badań  dynamicznych,  poprzez  określenie

dynamicznego  modułu  odkształcenia  podłoża  Ev.  Wartość  E2  określa  się  poprzez

przeliczenie  parametru  Ev  z  wykorzystaniem  stosownych  dla  gruntu  w  podłożu

współczynników korelacyjnych.



Tab. 2. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności

Rodzaj wykopu Is Io E2
dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio

pod  konstrukcję  nawierzchni  bez  warstwy

wzmacniającej podłoże 

≥1,03 ≤2,20 ≥120 MPa

dno  wykopu  bezpośrednio  pod  warstwami

wzmacniającymi  podłoże  konstrukcji

nawierzchni 

≥1,00 ≤2,20 ≥

451}/602)MPa

dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio

pod konstrukcję nawierzchni dróg kategorii KR4

i KR3 

≥1,00 ≤2,20 ≥120MPa

dno  wykopu  jako  podłoże-koryto

bezpośrednio pod konstrukcję nawierzchni

dróg kategorii KR2 i KR1 

≥1,00 ≤2,20 ≥ 100 MPa

dno  wykopu  jako  podłoże-koryto  pod

nawierzchnię zjazdów

≥1,00 ≤2,20 nie  sprawdza

się
dno wykopu pod elementy odwodnienia

-   na  głębokości  do  l,20m  od  powierzchni

podłoża-koryta

-  na  głębokości  >  l,20m  od  powierzchni

podłoża-koryta

≥1,00

≥0,97

≤2,20

≤2,50

≥451)/602)MPa

3)

≥301}/402)MPa

3

1)  dot. gruntów spoistych w podłożu

2) dot. gruntów niespoistych w podłożu

3)nośność dna wykopu badana jedynie dla wykopów pod przepusty i elementy kanalizacji

w korpusie drogowym

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  oraz  nośności  nie  mogą  być  osiągnięte

przez  bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu

ulepszenia gruntu w wykopie, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika

zagęszczenia (Is, I0) oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2). Możliwe do zastosowania

środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

Wyniki  kontroli  zagęszczenia  i  nośności  gruntu  w  wykopie  Wykonawca  powinien

wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia

oraz nośności konkretnej  warstwy w wykopie powinno  być potwierdzone przez Inżyniera

wpisem w dzienniku budowy.

6.4.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami



Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań od określonych w

punktach  5  i  6  niniejszej  STWiORB  podlegają  rozbiórce  oraz  powinny  być  wykonane

ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanego wykopu jest odpowiednio dla:

• wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na nasyp

- metr sześcienny (m3),

• wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na odkład

na wysypisko Wykonawcy - metr sześcienny (m3),

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" p.8.

8.2. Sposób odbioru robót

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i

wymaganiami STWiORB jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach

dadzą wyniki zgodne z wymaganiami.

W przypadku niezgodności  choć jednego elementu Robót  z  wymaganiami,  roboty

ziemne  uznaje  się  za  wykonane  niezgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  STWiORB.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  naprawy  na  własny  koszt  i  własnym  staraniem.

Technologia naprawy musi być uzgodniona z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i

oceny jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.



Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

• prace pomiarowe i przygotowawcze,

• wykonanie wykopu,

• odwiezienie gruntu na składowisko przyobiektowe, odkład bądź na miejsce wbudowania

lub wysypisko Wykonawcy, łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu, składowania

lub utylizacji,

• profilowanie  dna  wykopu  oraz  skarp  w  wykopie  i  rowu  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową i STWiORB,

• zagęszczenie dna wykopu,

• ewentualne  wykonanie  obliczeń  stateczności  skarp  wykopu  w  sytuacjach

przewidzianych p.5.2,

• zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg

p.5.  oraz we  wszelkich niezbędnych  przypadkach (deskowania  stałe  lub  przesuwne,

albo inne sposoby określone przez Wykonawcę w PZJ),

• usunięcie  wszelkich  uszkodzeń  obiektów  powstałych  na  skutek  wykopów,  w  tym

wykonanych skarp wykopu,

• odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania,

• doprowadzenie  gruntu  do  właściwej  wilgotności,  także  w  wypadku  nadmiernego

nawilgocenia,

• koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,

• bieżące  utrzymanie  w  czystości  nawierzchni  jezdni  -  usuwanie  zanieczyszczeń

nanoszonych samochodami przewożącymi grunt,

• rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i opłaty z tym związane,

• ewentualny koszt nadzoru geologicznego,

• ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,

• wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą

STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 



D. 01.03   KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem profilowania i

zagęszczania podłoża gruntowego w  ramach zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku

Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w

pkt. 1.1  związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, dla całego projektowanego

zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane są zgodne z normami,  wytycznymi  i  określeniami podanymi w

STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

1.5.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  i  ich  zgodność  z

Dokumentacja Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiORB „Wymagania  ogólne”

pkt.3.



3.2. Sprzęt do wykonania robót

Używany  sprzęt  powinien  ponadto  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  PZJ  oraz

uzyskać akceptację Inżyniera.

Przy  mechanicznym  wykonywaniu  podłoża  gruntowego  Wykonawca  powinien

dysponować m.in. następującym sprawnym technicznie sprzętem:

1. Do profilowania podłoża:

• równiarka,

• spycharka,

• koparko-ładowarka,

• sprzęt ręczny.

2. Do zagęszczania podłoża:

• walec stalowy gładki i okołkowany,

• walec ogumiony,

• lekki walec ręczny

• zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne,

• inny sprzęt ręczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego

sprzętu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”

pkt. 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Ewentualny  nadmiar  gruntu  z  profilowania  podłoża  należy  wywieźć  samochodami

samowyładowczymi na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości

dróg dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji  nadmiaru

gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5.



5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas

Robót  i  Harmonogram  Robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będzie

wykonywane  profilowanie  i  zagęszczanie  podłoża.  Harmonogram  powinien  uwzględniać

wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć podłoże przed zawilgoceniem.

W  czasie  prowadzenia  Robót  należy  wykonać  tymczasowe  odwodnienie  w  celu

odprowadzenia ewentualnych wód opadowych.

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne

podłoża.

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu

przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość

zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania

obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych

rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika

zagęszczenia wg tab.1.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Wilgotność  gruntu  podłoża  przy  zagęszczeniu  nie  powinna  różnić  się  od  wilgotności

optymalnej:

• w gruntach niespoistych ±2%,

• w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%,

Wykonawca  będzie  chronił  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem.  Jeżeli

wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  ulegnie  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  przed

przystąpieniem  do  układania  podbudowy  należy  odczekać  do  czasu  jego  naturalnego

osuszenia lub użyć środków zaakceptowanych przez Inżyniera.

Po  osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zleci  wykonanie

niezbędnych  napraw.  Wykonawca  dokona  osuszenia  i  naprawy  podłoża-koryta  na  kosz

własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest również powtórzenie wszystkich badań jakościowych

wg p.6.2.1 i 6.2.2.

5.4.    Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności



Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.

Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika

zagęszczenia/odkształcenia oraz wtórnego modułu odkształcenia.

Zagęszczenie  podłoża-koryta  należy  określać  za  pomocą  oznaczenia  wskaźnika

odkształcenia 10 poprzez porównanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E2 /E1

podczas badania modułu odkształcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy

nie jest wymagane badanie modułu odkształcenia lub gdy w badaniu osiągnięto wymagany

moduł  odkształcenia  warstwy  a  niemożliwe  jest  osiągnięcie  zagęszczenia  na  podstawie

badań wskaźnika odkształcenia, można posiłkować się badaniem wskaźnika zagęszczenia

I5 według BN-77/8931-12 lub inną metodą dopuszczoną i zaakceptowaną przez Inżyniera

np. metodą izotopową.

Badanie  modułu  odkształcenia  oraz  wskaźnika  odkształcenia  polega  na  statycznym

obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa.

W przypadku podłoża-koryta wykonanego na gruncie rodzimym, moduł odkształcenia

oblicza się dla przyrostu obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (wg PN-

S-02205:1998), a końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej 0,25 MPa.

W przypadku podłoża-koryta wykonanego na warstwie wzmacniającej, moduł odkształcenia

oblicza się dla przyrostu obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa (jak dla

warstwy ulepszonego podłoża wg PN-S-02205:1998), a końcowe obciążenie doprowadza

się do wartości równej 0,35 MPa.

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2 obliczamy na podstawie wzoru:

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa]

gdzie:

D - średnica płyty (D=300), mm

∆p - różnica nacisków (Ap=0,10), MPa

∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2 /E1 oraz wartości

wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1.

Jako podłoże-koryto należy rozumieć warstwę leżącą bezpośrednio pod pełną konstrukcją

nawierzchni  (pod   warstwą  odsączającą).  W  przypadku  dodatkowego  występowania  w

podłożu konstrukcji warstw wzmacniających, za podłoże-koryto rozumiemy:

- górną powierzchnię warstw wzmacniających - w przypadku wzmocnień wykonywanych

przez wymieszanie materiału bezpośrednio w podłożu, tj. dla:

• ulepszonego podłoża stabilizowanego popiołami lotnymi mieszanką UPS,



• lub wzmocnienia poprzez stabilizację cementem z dodatkiem środka powierzchniowo

czynnego EN-1,

Tab. 1.  Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności

Rodzaj podłoża Is I0 E2

- jezdnia główna ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 120 MPa

-  jezdnie  i  stanowiska  postojowe  dla  sam.

     ciężarowych i autobusów

- drogi powiatowe

≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 120 MPa

- stanowiska  postojowe  dla  samochodów

     osobowych

- drogi gminne, powiatowe

≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 100 MPa

- chodniki

- zjazdy

≥ 1,00 ≤ 2,20 nie sprawdza się

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  i  nośności  nie  mogą  być  osiągnięte  przez

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych w podłożu, to należy podjąć środki w celu

ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika

zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane  w

dobrym stanie.

Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem podłoża

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast  do układania warstw

nawierzchni,  to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, należy

postępować zgodnie z zapisem w pkt. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża



W wypadku wątpliwości,  co do jakości wykonanych Robót, Inżynier  może zażądać

wykonania  badań  dodatkowych  lub  zmienić  częstotliwość  ich  wykonania  w  stosunku  do

częstotliwości podanej w niniejszej STWiORB.

W czasie  prowadzenia  Robót  należy  sprawdzać  zagęszczenie  i  nośność  podłoża

-koryta  zgodnie  z  wymaganiami  wg  p.5.4.  Częstotliwość  badan  powinna  być  zgodna  z

Tabelą2.

Tabela 2. Częstotliwość badań

Rodzaj badania Częstotliwość badań

Wskaźnik  odkształcenia  Io,

względnie  Wskaźnik

zagęszczenia Is

co  najmniej  2  badania  na  dziennej

działce,

- nie mniej niż 1 badanie na 1500 m2

*J

- nie mniej niż 1 badanie na 600 m2

***

Wtórny moduł odkształcenia E2

**   dotyczy wyłącznie jezdni głównej

***  dotyczy pozostałych dróg
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją podaną w p.5.3.

Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w podłożu - korycie Wykonawca powinien

wpisywać  do  dokumentów  laboratoryjnych.  Prawidłowość  zagęszczenia  oraz  nośności

podłoża powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne

Dopuszczalne są poniższe tolerancje w dokładności wykonania podłoża - koryta.

Tab.3.   Wymagania dla cech geometrycznych podłoża-koryta

Nierówności  powierzchni  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża,

mierzone łatą 3m

±3 cm

Pochylenie  poprzeczne  powierzchni,  mierzone  łatą  3m  i  poziomicą

elektroniczną

± 0,5 %

Niweleta powierzchni, różnica w stosunku do projektowanych rzędnych + 1 cm, - 3 cm
Odchylenie osi korpusu drogowego ±10cm
Szerokość koryta ± 10 cm

Pomiarów  należy  dokonywać  taśmą,  szablonem,  niwelatorem,  łatą  3m  i  poziomicą

elektroniczną, z poniższą częstotliwością:



- co 200 m - w punktach głównych łuku i na prostych,

- co 100 m   - na łukach o promieniu R >

100 m,

 -      co 50 m     -  na łukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, które budzą

wątpliwości,

 -      w punktach charakterystycznych - w przypadku występowania koryta miejscowego (np.

zjazdy)

6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie,  które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych

od określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

Nie przewiduje się potrąceń za obniżoną jakość robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanego  i  odebranego

profilowania i zagęszczania

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  STWiORB  i

wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem tolerancji  wg

punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci  się  za  jednostkę  obmiarową  wg  p.7,2  profilowania  i  zagęszczania  koryta

ziemnego (podłoża pod konstrukcję nawierzchni).

Cena  jednostki  obmiarowej  jest  ceną  uśrednioną  dla  założonego  sposobu  wykonania  i

obejmuje:



• profilowanie gotowego koryta

• ewentualny  wywóz  nadmiaru  gruntu  powstałego  podczas  profilowania  koryta,  na

składowisko lub wysypisko Wykonawcy,

• zagęszczenie wyprofilowanego koryta,

• zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,

• ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoża,

• doziarnienie lub inne ulepszenie podłoża w okolicznościach podanych w p.5.4,

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

• oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

• wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą

STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-77/B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 

1998. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 

Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998.



D.01.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są

wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem

podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  w   ramach  zadania:

„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w

p. 1.1, związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, o uziarnieniu: 

• 0/31,5 podbudowa zasadnicza

• 0/63 podbudowa pomocnicza 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do 

przenoszenia obciążeń ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy 

zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa może być wykonywana w kilku warstwach 

technologicznych

1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z 

podbudowy zasadniczej na podłoże. Podbudowa pomocnicza może się składać z kilku 

warstw o różnych właściwościach

1.4.3. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstw 

wyżej leżących na podbudowę pomocnicza lub podłoże



1.4.4. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – jest to kruszywo, które składa się z kruszywa 

grubego i drobnego, które może być uzyskiwane bez rozzieleniana kruszywo grube i drobne 

lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są PN-S-06102:1997,normami związanymi, 

wytycznymi i określeniami  podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" p.1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do wykonania podbudowy i warstw technologicznych przewidziano użycie kruszywa 

łamanego o  ciągłym uziarnieniu  0/63mm i 0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek 

kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą 

uziarnienie zgodne z pkt. 

2.3.1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje 

mieszania poszczególnych frakcji kruszyw

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek niezwiązanych 0/63 podbudowy pomocniczej (rys.1 ) oraz 

podbudowy zasadniczej (rys.2) powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia 

wyznaczonym przez krzywe graniczne 

Rys.1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podbudowy pomocniczej



Rys.2 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej

Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podłoża ulepszonego powinny spełniać 

wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek między podłożem ulepszonym a podłożem 

gruntowym, zgodnie z zależnością:

(D15/d85) ≤5

w którym:

D15 – wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z 

której jest wykonane podłoże ulepszone [mm]

d85  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]

Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża

spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej o 

gramaturze nie mniejszej niż 200g/m2

2.3.2. Właściwości kruszywa

Tablica 1:  Właściwości kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne

Lp Właściwość Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej



.

przeznaczonej do
Podbudowy

pomocniczej

nawierzchni drogowej

obciążonej ruchem

Podbudowy zasadniczej

KR2÷KR6
Nawierzchnie z kostki

betonowej

1.
Uziarnienie mieszanki 

niezwiązanej
0/63 0/31,5

2.
Maksymalna zawartość pyłu, 

kategoria nie wyższa niż:
UF12 UF9

3. Minimalna zawartość pyłu: LFNR LFNR

4.
Zawartość nadziarna, kategoria 

nie niższa niż:
OC90 OC90

5.
Uziarnienie: Krzywe uziarnienia wg

rys.1

Krzywe uziarnienia wg

rys.2

6.

Tolerancja przesiewu – 

porównanie z wartością S 

deklarowana przez dostawcę

GB GB

7.
Jednorodność uziarnienia – 

różnice w przesiewach
GB GB

8.
Wrażliwość na mróz; wskaźnik 

piaskowy, nie mniejszy niż:
SE40 SE45

9. Wskaźnik plastyczności IP Deklarowany Deklarowany

10

.

Odporność na rozdrabnianie 

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wyższa niż:

LA40 LA35

11

.

Mrozoodporność (dotyczy 

frakcji kruszywa 8/16 odsianej z

mieszanki) wg PN-EN 1367-1, 

kategoria nie wyższa niż:

F7 F4

12

.

Wartość CBR [%] po 

zagęszczeniu do wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co 

najmniej:

60 80

13

.

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, [% (m/m)], 

wilgotność optymalna wg 

metody Proctora

80÷120 80÷120



2.3.3. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt.

2.4. Woda

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa 

się wymagań

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w 

PZJ i zatwierdzoną przez Inżyniera.

Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować:

• mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w 

przypadku braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta

• równiarki albo układarki kruszywa

• walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne

• cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia

• w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki

mechaniczne lub małe walce wibracyjne

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt. 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób, nie 

powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB 

5.3. Przygotowanie kruszywa łamanego

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu różnych 

frakcji w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilżenie do 

wilgotności optymalnej z tolerancją+10%, -20% jej wartości.

5.4. Transport i rozścielenie kruszywa

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w 

warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją.

. Materiał wbudowuje się wyłącznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na 

zagęszczoną warstwę podbudowy z żuzla lub bezpośrednio na podłoże. Wyładunek i 

transport materiału podbudowy i warstwy technologicznej odbywać się może wyłącznie po 

już rozłożonym materiale tej warstwy. mogących powstać podczas cofania samochodów z 

kruszywem do układarki.

5.5. Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać 

odcinek próbny w celu:

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 

kruszywa jest właściwy

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu

• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej  do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia i nośności

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny

powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może 

przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu wyników badań z odcinka 

próbnego przez Inżyniera.



Odcinek próbny wykonuje się jeden raz dla danego rodzaju i źródła materiału i należy go 

powtórzyć przy każdorazowej zmianie rodzaju i źródła materiału.

5.6. Profilowanie

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie 

profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki.

5.7. Zagęszczenie

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi 

gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy 

łatą, za pomocą sznurka lub inną metodą.

Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 5.4 przy 

zachowaniu wilgotności optymalnej

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je 

sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej 

warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.9.7.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć 

badania zagęszczenia i nośności. Koszt napraw i powtórnych badań wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obciąża Wykonawcę.

5.9. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy

5.9.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem

Odchylenia rzędnych przekroju podłużnego w stosunku do projektu nie powinny 

przekraczać - 2 cm, + 1cm

5.9.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04,4-metrową łatą, nie powinny 

przekraczać przy układaniu mechanicznym:

-   dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej ± 10mm



5.9.3 Zgodność spadku podbudowy

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji 

Projektowej.

Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 

powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%.

5.9.4 Szerokość podbudowy

Szerokość   podbudowy   powinna   być   zgodna   z   Dokumentacją   Projektową   z 

uwzględnieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w 

stosunku do warstw leżących powyżej.

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w 

stosunku do Dokumentacji Projektowej.

5.9.5. Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o

więcej niż ± 5cm

5.9.6. Grubość warstwy podbudowy

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinny przekroczyć:

dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej +10%, -0%

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana w 

Dokumentacji Projektowej.

5.9.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy

Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po 

zagęszczeniu warstwy, badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być

zgodne z tablicą 2.

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 

obciążenia w zakresie od 0,25÷0,35MPa i dla końcowego obciążenia 0,55MPa.

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:

E1 E2 = ¾ D (∆p/∆s)      [MPa]

D - średnica płyty (D=300), mm

∆p       - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa

∆s        - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm



Tablica 2:  Wymagania nośności i zagęszczenia

Miejsce wbudowania E2 I0
podbudowa  w konstrukcjach typu KR3 ÷KR6 ≥ 200 MPa ≤ 2,20
podbudowa  w konstrukcjach typu KR1 ÷KR2 ≥ 180 MPa ≤2,20

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 

6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki

Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości

materiałów na reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie 

większej niż 5000m3 i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed 

rozpoczęciem Robót

6.2.2. Kontrolę jakości wykonania podłoża

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej 

warstwy lezącej poniżej z wymaganiami podanymi w stosownych STWiORB.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w mniejszych STWiORB, 

usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 

wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na każde 

3000m2 wbudowanego materiału.

Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki z pozycji 1 ÷5,

Tablicy 1

Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy 

pobierać co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach 

wątpliwych.

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 

przeprowadzać z częstotliwością przedstawioną w Tablicy 3

Tablica 3:  Częstotliwość badań zagęszczenia i nośności podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie



Lp. Lokalizacja warstwy

Częstotliwość pomiarów

Min. liczba badań na

dziennej działce

roboczej

Max.

powierzchnia

warstwy

przypadająca na

jedno

badanie
1 Podbudowa na jezdni głównej 3 3000m2
2 Podbudowa na pozostałych drogach 2 600m2

Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano w tablicy 4

Tablica 4: Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km
2 Równość podłużna co 20m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km
5 Rzędne wysokościowe co 100m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100m

7 Grubość podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej,

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na

2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

-wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 5.9 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 



materiału, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 

5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty robót o których mowa powyżej poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w

tym podłoża) przez Wykonawcę podbudowy.

6.5.4. Rozluźnienie warstwy po której odbywa się transport

W przypadku gdy nastąpi rozjeżdżenie i rozluźnienie materiału w juz zagęszczonej i 

odebranej warstwie leżącej poniżej, na skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, 

Wykonawca spulchni warstwę, jeśli konieczne dowiezie nowy materiał, wyprofiluje i zagęści 

do wymaganych parametrów. Wykonawca ma również obowiązek powtórzenia na koszt 

własny, badań zagęszczenia i nośności naprawionej warstwy, zgodnie z wymaganiami Tab.4

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z podziałem na lokalizację wbudowania 

a tym samym  wbudowaną grubość warstwy.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg 

ogólnych zasad jw

8.3. Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne.

Badania polegają na sprawdzeniu:

• zgodności uziarnienia i właściwości materiałów

• zgodności podłużnych i poprzecznych spadków

• zgodności rzędnych niwelety z projektem

• równości podłużnej i poprzecznej

• szerokości podbudowy

• konstrukcji i grubości podbudowy

• zagęszczenia

• nośności

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za jednostkę obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i 

obejmuje:

-     zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc składowania

-     sprawdzenie i ewentualną, naprawę podłoża

-     przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, 

wymieszanie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności

-     transport i wbudowanie



-     wykonanie odcinków próbnych

-     profilowanie

-     zagęszczenie

-     bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, 

niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu

środków transportowych i/lub sprzętu

-    naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy leżącej poniżej układanej 

warstwy podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na 

podbudowy, utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót

-     oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie

-     wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń

-     wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą 

STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z późniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i fizycznych

właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowy

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane



PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda 

badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika 

nośności i pęcznienia liniowego

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 

1997

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 

1998



D.01.05 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są

wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z wykonaniem nawierzchni

parkingów,  płyt  betonowych  w   ramach  zadania „Modernizacja  targowiska  w  Łasku

Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót

związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostek brukowych betonowych, grubości 8 cm

(10 cm w miejscu drogi pożarowej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,

jako nawierzchni w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze

sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Płyty betonowe, betonowe ażurowe  - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone

do wzmocnień skarp.

1.4.3.  Podsypka – warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem służąca do ułożenia

prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym

1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne”

pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

1.5.



2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Wymagania 

2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym  jest  posiadanie  ważnych  dokumentów  dopuszczających  Wyrób  do  robót

budowlanych.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich

jak rysy lub odpryski.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni  należy użyć kostek grubości  80mm (100 mm),

kształtu typu Behaton, bezfazowe, koloru  zgodnego z dokumentacją 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości i szerokości ± 2 mm,

• na grubości ± 3 mm,

• różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm

2.2.4. Odporność na warunki atmosferyczne

Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%.

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli  odladzających -  klasa 3 -

wartość średnia ≤1, przy czym żaden pojedynczy wynik nie > 1,5.

2.2.5. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6

MPa.

Żaden  pojedynczy  wynik  nie  powinien  być  mniejszy  niż  2,9  MPa  i  nie  powinien

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.

2.2.6. Odporność na ścieranie

Wymaganie odporności na ścieranie – minimalna klasa 3(H)



2.3. Płyty betonowe 

Przy  budowie  należy  użyć  płyty  betonowe  ażurowe  grubości  10cm  o

wymiarach  40x60  cm  spełniające  wymagania  normy  PN-EN  13198:2005  oraz

aktualnych aprobat technicznych.

2.4. Składowanie kostek betonowych i płyt betonowych

Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być

składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i

odwodnione. 

Płyty  składować  na  podłożu  wyrównanym  i  odwodnionym.  Płyty  należy

ustawiać  na  podkładkach  drewnianych  oraz  zabezpieczać  krawędzie  przed

uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:

• na podsypkę pod nawierzchnię: mieszanka cementowo[piaskowa 1:4

• do wypełniania spoin w nawierzchni: mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z

innymi materiałami kamiennymi

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  STWiORB „Wymagania  ogólne”

pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

• mechanicznie  przy zastosowaniu  urządzeń układających (układarek),  składających

się  z  wózka i  chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do przenoszenia  z

palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po  skończonym

układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny,

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.



Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki,

szlifierki  z  tarczą).  Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki

wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną   elastomerową,  chroniące  kostki  przed  ścieraniem  i

wykruszaniem naroży podczas zagęszczania

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”

pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe oraz płyty betonowe mogą być przewożone na paletach

dowolnymi  środkami  transportowymi.  Kostki  i  płytki  w  trakcie  transportu  powinny  być

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Kruszywa można przewozić

dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed

zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa

powinny  być  zabezpieczone  przed  wysypaniem  i  rozpyleniem.  Cement  powinien  być

przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Podłoże

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych i płyt betonowych

stanowi podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  3 cm. Podsypka powinna być

zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana.

W praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu

podsypki  w dłoni  podsypka nie  rozsypywała  się  i  nie było  na dłoni  śladów wody,  a  po

naciśnięciu  palcami  podsypka  rozsypywała  się.  Rozścielona  podsypka  powinna  być

wyprofilowana  i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym  zagęszczarkami  wibracyjnymi.  Nie

dopuszcza  się  układania  podsypki  o  większej  grubości,  bez  zagęszczania  ale

wyprofilowanej.



Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się

na uprzednio zwilżonej podbudowie.

Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-

piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę

należy układać ok.  1,5 cm wyżej  od projektowanej  niwelety nawierzchni,  gdyż w czasie

wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Kształtkę  należy  układać  tak  by

wypełnić  szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli  jest to niemożliwe ze

względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar.

Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych

kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania

nawierzchni.

Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kształtek  betonowych  stosuje  się  wibratory

płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca.

Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  mieszanką  cementowo-piaskową  i

zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin nie wymaga pielęgnacji - może

być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek

betonowych i/lub płyt betonowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej STWiORB.

Niezależnie  od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta  wyników

bieżących badań odporności  wyrobu na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4)  i  wytrzymałości  na

rozciąganie (pkt.2.2.5) dla dostarczonej  partii kostek betonowych i/lub płyt betonowych.  Poza

tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w

n/n STWiORB i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  Dokumentacją

Projektową odpowiednimi STWiORB.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  kształtek  betonowych  i/lub  płyt

betonowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz

wymaganiami wg pkt. 5.4 i 5.5 niniejszej STWiORB:

pomiar szerokości spoin,

sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania),

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności  podłużne nawierzchni  mierzone łatą zgodnie  z  normą BN-68/8931-04 nie

powinny przekraczać 8mm.

Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z

tolerancją±0,3%.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać -0cm, +1cm.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać -0cm, +2cm.

6.5.  Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych oraz

płyt betonowych, wymienionych w pkt.6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych

robót.

Zaleca  się,  aby  pomiary  cech  geometrycznych  wymienionych  w  pkt.6.4  były

przeprowadzone nie  rzadziej  niż  co 25 m i  we  wszystkich punktach charakterystycznych  dla

niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla:

• wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubości  8 lub 10cm– metr

kwadratowy (m2)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  STWiORB i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

5  i  6  dały  wyniki  pozytywne.  Roboty  wykonane  niezgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i

STWiORB podlegają  rozbiórce  i  ponownemu  wykonaniu  na koszt  i  staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podbudowy,

• wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru są określone w STWiORB „Wymagania ogólne" pkt.8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej

warstwy nawierzchni z kostek brukowych betonowych i/lub z płyt betonowych 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• zakup i dostarczenie wymaganych materiałów,

• przygotowanie podłoża,



• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,

• ułożenie i zagęszczenie (ubicie) kostek,

• ułożenie i zagęszczenie (ubicie) płyt betonowych ażurowych,

• wypełnienie spoin,

• wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

• oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST,

zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002    Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą



D.01.06     OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji technicznej  (STWiORB) są wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  oznakowania  pionowego,  w   ramach  zadania:

„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.

1.1, związanych z:

• ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych,

• ustawienie konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych,

• przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków,

• wykonanie fundamentów pod słupy kratowe oraz słupy podpierające rygiel,

dla  całego  projektowanego  układu  komunikacyjnego,  w  lokalizacjach  zgodnych  z

Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Znak  pionowy  -  znak  wykonany  w  postaci  tarczy  lub  tablicy  z  napisami  albo

symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku -  element  konstrukcyjny,  na powierzchni  którego umieszczana  jest

treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal obustronnie cynkowana,

aluminium).

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku

wykonuje się jako oklejane folią odblaskową II-giej generacji.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy -  znak,  którego lico  wykazuje  właściwości  odblaskowe

(wykonane jest z  materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

1.4.5. Znak  drogowy  podświetlany  -  znak,  w  którym  wewnętrzne  źródło  światła  jest

umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.6. Konstrukcja  wsporcza  znaku  -  każdy  rodzaj  konstrukcji  (słupek,  słup,  słupy,



kratownice,  wysięgniki,  bramy,  wsporniki  itp.)  gwarantujący  przenoszenie  obciążeń

zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy

od daty produkcji.

1.4.8. Znak  użytkowany  -  znak  ustawiony  na  drodze  lub  magazynowany  przez  okres

dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.

1.4.9.     Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Należy  zastosować  materiały  spełniające  wymagania  Wyrobu  budowlanego

dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie Ustawy

z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Producent znaków drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znaków drogowych

oraz słupków,  blach i  innych elementów konstrukcyjnych powinien posiadać dla swojego

wyrobu ważne dokumenty dopuszczające go do robót budowlanych.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 „w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach",  podano

szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty  dla  zamocowania  konstrukcji  wsporczych  znaków  mogą  być

wykonywane jako:

• prefabrykaty betonowe,

• z betonu wykonywanego „na mokro",

• z betonu zbrojonego,



• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

Dla  fundamentów  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia

dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami.

Fundamenty  pod  konstrukcje  wsporcze  oznakowania  kierunkowego  należy  wykonać  z

betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia

stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew

fundamentowych  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B-03215:1998.  Posadowienie

fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu.

Fundamenty należy wykonywać na warstwie wyrównawczej  z chudego betonu wg PN-S-

96013.-1997, grubości min. 10cm.

Beton na fundament powinien spełniać dodatkowo poniższe warunki, wg PN-88/B-06250:

• nasiąkliwość ≤ 5%,

• mrozoodporność F 150.

2.4. Konstrukcje wsporcze (słupki, konstrukcje kratownicowe i inne)

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją

projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STWiORB, a w

przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  zgodnie  z  propozycją  Wykonawcy

zaakceptowaną przez Inżyniera.

Konstrukcje  wsporcze  do  znaków  i  tablic  należy  zaprojektować  i  wykonać  w  sposób

gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

Zakres dokumentacji wykonywanej przez Wykonawcę powinien obejmować opis techniczny,

obliczenia statyczne uwzględniające obciążenie wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz

rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji

uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich

usytuowania w terenie.

Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych:

• pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE),

• pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),

• nie pochłaniająca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury  powinny  być  wykonane  ze  stali  w  gatunkach  dopuszczonych  przez  PN-H-

84023.07 lub inne normy.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/Hr74220 lub innej normy

zaakceptowanej  przez Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna



wykazywać  wad  w  postaci  łusek,  pęknięć,  zwalcowań  i  naderwań.  Dopuszczalne  są

nieznaczne nierówności,  pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące

się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były

dostarczane o długościach:

• dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,

• wielokrotnych  w  stosunku  do  zamówionych  długości  dokładnych  poniżej  3  m  z

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej,

jak dla długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5

mm na 1 m długości rury.

Rury  powinny  być  dostarczone  bez  opakowania  w  wiązkach  lub  luzem  względnie  w

opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub

na przywieszkach metalowych

Za zgodą Inżyniera dopuszcza się stosowanie słupków energochłonnych o profilu innym niż

kołowy.

2.4.3. Kształtowniki

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne

według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i Wytwórcą.

Kształtowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-91/H-93010.  Powierzchnia

kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak

widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez

szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia

i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną

dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia

końców kształtownika nie  powinna  wykazywać  rzadzizn,  rozwarstwień,  pęknięć  i  śladów

jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe

W  przypadku  zastosowania  powłoki  metalizacyjnej  cynkowej  na  konstrukcjach

stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001.

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 70 um.

Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może

ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od

podłoża.



2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą

Producent  lub  dostawca  każdej  konstrukcji  wsporczej,  a  w  przypadku  znaków

umieszczanych  na  innych  obiektach  lub  konstrukcjach  (wiadukty  nad  drogą,  kładki  dla

pieszych,  słupy latarń itp.),  także elementów służących do zamocowania znaków na tym

obiekcie lub konstrukcji,  obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku

uzgodniony  z  odbiorcą.  Przedmiotem  gwarancji  są  właściwości  techniczne  konstrukcji

wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych

o standardowych  wymiarach  oraz  w  przypadku elementów,  służących  do zamocowania

znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy.

W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i  wysięgnikowych

gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres

trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

Dla zakresu opracowania należy użyć tarcz znaków należących do grupy wielkości

znaków zgodnych z Dokumentacją Projektową i Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003

dot.  „Szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu dróg oraz umieszczenia na drogach".

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnetrzne

Materiały użyte na lico i  tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku,

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian

temperatury,  występujące   w   normalnych   warunkach   oddziaływania   chemiczne  -

przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent  lub  dostawca  znaku  obowiązany  jest  przy  dostawie  określić,  warunki

gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:

• instrukcję montażu znaku,

• dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

• instrukcję utrzymania znaku.

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku

Materiały stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego powinny być zgodne z

Projektem Organizacji Ruchu Dokumentacji Projektowej.



Tarcza znaku może być wykonana z:

• blachy ocynkowanej    ogniowo    o   grubości   min.1,25  mm  wg PN-EN

10327:2005(U)  lub PN-EN 10292:2003/Al :2004/Al :2005(U),

• blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,

• innych materiałów,  np.  tworzyw syntetycznych,  pod  warunkiem  posiadania

ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób do robót budowlanych.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 może być wykonana z:

χ) blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) lub

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U)

δ) blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubość warstwy powłoki  cynkowej  na  blasze  stalowej  ocynkowanej  ogniowo nie

może być mniejsza niż 28 urn (200g Zn/m2).

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed

korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.

Zaleca się stosowanie tarcz znaków z krawędziami podwójnie giętymi lub oprawiane

w ramkę.

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie

Klasa wg

PN-EN  12899-1:

2005 [16]
Wytrzymałość  na

obciążenie  siłą  naporu

wiatru

kN m-2 ³ 0,60 WL2

Wytrzymałość  na

obciążenie skupione
kN ³ 0,50 PL2

Chwilowe  odkształcenie

zginające
mm/m £ 25 TDB4

Chwilowe  odkształcenie

skrętne
stopień × m

£ 0,02

£ 0,11

£ 0,57

£ 1,15

TDT1

TDT3

TDT5

TDT6*

Odkształcenie trwałe
mm/m   lub

stopień × m

20  %  odkształcenia

chwilowego
-

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona,

krawędź  tłoczona,

zaginana,  prasowana

lub  zabezpieczona

E2



Parametr Jednostka Wymaganie

Klasa wg

PN-EN  12899-1:

2005 [16]
profilem krawędziowym

Przewiercanie lica znaku -

Lico  znaku  nie  może

być  przewiercone  z

żadnego powodu

P3

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na

jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla

tablic na konstrukcjach wysięgnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:

• krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich

podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami

lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,

• powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa — bez wgięć, pofałdowań i

otworów montażowych.

• Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,

• podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe

powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1

były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji

wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia

odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,

• tylna  powierzchnia  tarczy  powinna  być  zabezpieczona  przed  procesami  korozji

ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 um

z  proszkowych  farb  poliestrowych  ciemnoszarych  matowych  lub  półmatowych  w

kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-

767C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.

Tarcze  znaków  i  tablic  o  powierzchni  >  1  m2powinny  spełniać  dodatkowo  następujące

wymagania:

− narożniki  znaku  i  tablicy  powinny  być  zaokrąglone,  o  promieniu  zgodnym  z

wymaganiami  określonymi  w  załączniku  nr  1  do  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości

tego promienia nie wskazano,

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż

poziomej  lub  pionowej  krawędzi  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie

występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.



2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E,

F,  G,  T  i  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  klasy  U  nie  odblaskowe,  nie  są

dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

− Folia odblaskowa  (odbijająca powrotnie)  powinna  spełniać  wymagania  określone

w  Aprobacie Technicznej.

− Lico znaku powinno być wykonane z:

− samoprzylepnej  folii  odblaskowej  o  właściwościach  fotometrycznych  i

kolorymetrycznych  potwierdzonych  uzyskanymi  dokumentami  zgodności  dla

poszczególnych typów folii:

− typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) - obok jezdni drogi ekspresowej

oraz obok jezdni i nad jezdnią pozostałych dróg,

− typu 3 (folia pryzmatyczna) – w całym zakresie oznakowania drogowskazowego

− do  nanoszenia  barw  innych  niż  biała  można  stosować:  farby  transparentne  do

sitodruku,  zalecane  przez

producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające ważne dokumenty

dopuszczające Wyrób do robót budowlanych,

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia

ich krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych,

− folie  o 2-letnim i  3-letnim okresie trwałości  mogą być wykorzystywane do znaków

tymczasowych  stosowanych  do  oznakowania  robót  drogowych,  pod  warunkiem

posiadania ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób do stosowania w robotach

drogowych i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do

znaków stałych,

Minimalna  początkowa  wartość  współczynnika  odblasku  R’(cd·lx-1m-2  )  znaków

odblaskowych,  zmierzona  zgodnie  z  procedurą  zawartą  w  CIE  No.54  ,  używając

standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Współczynnik  odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych,  z wyjątkiem białego,  nie

powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub



typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny

spełniać minimalne wymagania dla folii  typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w

aprobacie technicznej dla danej folii. 

W  przypadku  oświetlenia  standardowym  iluminantem  D  65  i  pomiaru  w  geometrii  45/0

współrzędne  chromatyczności  i  współczynnik  luminancji  b  powinny  być  zgodne  z

wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2.           Wymagania dla   współczynnika luminancji b i współrzędnych chromatyczności

x, y oraz współczynnika odblasku R’

Lp. Właściwości Jednost

ki

Wymagania

1 Współczynnik  odblasku  R’

(kąt  oświetlenia  5o,  kąt

obserwacji 0,33o) dla folii:

- białej

- żółtej

- czerwonej

- zielonej 

- niebieskiej

- brązowej

- pomarańczowej

- szarej

cd/m2lx typ 1

³ 50

³ 35

³10

³ 7

³ 2

³ 0,6

³ 20

³ 30

typ 2

³ 180

³ 120

³  25

³  21

³  14

³   8

³  65

³  90

2 Współczynnik luminancji b i

współrzędne

chromatyczności x, y *) dla

folii:

- białej

- żółtej

- czerwonej

- zielonej 

- niebieskiej

- brązowej

- typ 1

b ³ 0,35

b ³ 0,27

b ³ 0,05

b ³ 0,04

b ³ 0,01

0,09 ³b ³ 0,03

typ 2

b ³ 0,27

b ³ 0,16

b ³ 0,03

b ³ 0,03

b ³ 0,01

0,09 ³b ³ 0,03



Lp. Właściwości Jednost

ki

Wymagania

- pomarańczowej

- szarej

b ³ 0,17

0,18 ³b ³ 0,12

b ³ 0,14

0,18 ³b ³ 0,12

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw

Barwa folii

Współrzędne  chromatyczności  punktów

narożnych wyznaczających pole barwy

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)  

1 2 3 4

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465

y 0,477 0,440 0,483 0,534

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465

y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona x 0,735 0,674 0,569 0,655

y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137

y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona x 0,007 0,248 0,177 0,026

y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558

y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570

y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335

y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakościowe 

Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i

odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio

nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy

nie mają prawa wystąpić.



Sposób  połączenia  folii  z  powierzchnią  tarczy  znaku  powinien  uniemożliwiać  jej

odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były  większe niż

podane w p. 2.6.3.

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni.

Krawędzie  lica znaku z folii  typu 2 i  folii  pryzmatycznej  powinny być odpowiednio

zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa,

gładka bez smug i zacieków.    

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:

• dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi  - 0,14 mm,

• dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0mm wynosi  - 0,10mm.

 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15

nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %.

Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni  < 1m2 podane w opisach szczegółowych

załącznika nr 1 są  należy powiększyć o 10mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm,

- wymiary  dla  tarcz  znaków  i  tablic   o  powierzchni  >  1m2 podane  w  opisach

szczegółowych  załącznika  nr  1  oraz   wymiary  wynikowe  dla  tablic  grupy  E  należy

powiększyć o 15mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5

mm,



- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwódka i  symbol)  muszą  być  równe  z  dokładnością   w

każdym  kierunku do 1,0mm.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm nie

może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie

większych niż 1mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek

zarysowań powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4

x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej,  o wymiarach nie większych niż 1 mm w

każdym  kierunku.  Na  powierzchni  tej  dopuszcza  się  do  3  zarysowań  o  szerokości  nie

większej niż 0,8 mm i całkowitej  długości nie większej  niż 10 cm. Na całkowitej  długości

znaku dopuszcza się nie więcej  niż 5 rys szerokości  nie większej  niż  0,8 mm i  długości

przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

Na  znakach  w  okresie  gwarancji  dopuszcza  się  również  lokalne  uszkodzenie  folii  o

powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni

znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie

nie  większej  niż  8  na  każdym  z  fragmentów  powierzchni  znaku  dużego  lub  wielkiego

(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200mm.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego

zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez

warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys

jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie

przekroczą wielkości określonych poniżej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych

ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni

każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4cm. W znakach nowych oraz w znakach

znajdujących  się  w  okresie  wymaganej  gwarancji  żadna  korozja  tarczy  znaku  nie  może

występować.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu

tarczy  o  90o przy  promieniu  łuku  zgięcia  do  10  mm w  żadnym  miejscu  nie  uległo  ono

zniszczeniu.

2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności



Należy  zastosować  materiały  spełniające  wymagania  Wyrobu  budowlanego

dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie Ustawy

z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2.7. Materiały do montażu znaków

Stosuje się łączniki stalowe ocynkowane.

Wszystkie  łączniki  przewidywane  do  mocowania  między  sobą  elementów  konstrukcji

wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez

pęknięć, naderwań, rozwarstwień i

wypukłych karbów.

Łączniki  mogą  być  dostarczane  w  pudełkach  tekturowych,  pojemnikach  blaszanych  lub

paletach, w zależności od ich wielkości.

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów

Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  na  wyrównanym,  utwardzonym  i

odwodnionym podłożu.

Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum lOcm

między podłożem a prefabrykatem.

Beton używany do wykonania fundamentów konstrukcji wsporczych, powinien zostać

wbudowany przed rozpoczęciem wiązania cementu.

Znaki, rury, kształtowniki i łączniki powinny być przechowywane w pomieszczeniach

suchych,  z  dala  od materiałów powodujących korozję  i  w warunkach zabezpieczających

przed uszkodzeniami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

3.

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami

określonymi w niniejszej STWiORB.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu określonego w PZJ:

- koparek,

- żurawi samochodowych,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie,



- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro",

- wibratorów pogrążalnych do betonu,

- przewoźnych zbiorników na wodę,

- niezbędnego sprzętu pomocniczego (np. sprzęt spawalniczy),

- sprzętu ręcznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”

pkt. 4.

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg

Transport betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988.Transport znaków,

konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami

transportowymi  w  sposób  uniemożliwiający  ich  przesuwanie  się  w  czasie  transportu  i

uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć:

− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w

czasie trwania i odbioru Robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i

wysokość zamocowania  znaku powinny być  zgodne z Dokumentacją Projektową.  Miejsce

wykonywania  prac  należy  oznakować,  w  celu  zabezpieczenia  pracowników  i  kierujących

pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  znaku  pionowego  powinien  być

dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu

powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB lub  wskazaniami  Inżyniera.



Wykopy fundamentowe powinny  być  wykonane w takim okresie,  aby po ich zakończeniu

można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich Robót fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno  wykopu  przed  ułożeniem  prefabrykatu  należy  wyrównać  i  zagęścić.  Wolne

przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym,

np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi.

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna

być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 3cm.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy  pod  fundamenty  konstrukcji  wsporczych  dla  zamocowania  znaków

wielkowymiarowych  (znak  kierunku  i  miejscowości)  lub  konstrukcji  kratownicowych,

wykonywane z betonu „na mokro" lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-

02205:1998.

Posadowienie  fundamentów  w  wykopach  otwartych  bądź  rozpartych  należy  wykonywać

zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy

zabezpieczyć  przed napływem wód  opadowych  przez  wyprofilowanie  terenu ze  spadkiem

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno

być wyrównane z dokładnością ± 2cm.

Bezpośrednio na gruncie należy wykonać warstwę wyrównawczą z chudego betonu o gr. min.

lOcm,  na  której  ustawia  się  deskowanie  fundamentu,  a  następnie  wypełnia  mieszanka

betonową i  zagęszcza.  Płaszczyzny  boczne fundamentów stykające się z  gruntem należy

zabezpieczyć  izolacją,  np.  emulsją  asfaltową.  Po  wykonaniu  fundamentu  wykop  należy

zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje  wsporcze  znaków  -  słupki,  słupy,  wysięgniki,  konstrukcje  dla  tablic

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyłka od pionu - nie więcej niż ±1%,

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku - nie więcej niż ± 2cm,

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa

awaryjnego  postoju  -  nie  więcej  niż  ±  5cm,  przy  zachowaniu  minimalnej  odległości

umieszczenia znaku zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami (...)".

5.5. Konstrukcje wsporcze



5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub

dwustronnych,  jak  również  konstrukcje  wsporcze  znaków  tablicowych  bocznych  o

powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie

przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi

lub  innego  rodzaju  urządzeniami  ochronnymi  lub  przeciwdestrukcyjnymi,  zgodnie  z

dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie

należy  stosować  w  przypadku  innych  konstrukcji  wsporczych,  gdy  najechanie  na  nie  w

większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu

na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier.

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca

się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o

odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad

powierzchnią terenu.

W  szczególności  -  zaleca  się  stosowanie  takich  przekrojów,  złączy  lub  przegubów  w

konstrukcjach  wsporczych  nie  osłoniętych  barierami  ochronnymi,  które  znajdują  się  na

obszarach  zwiększonego  zagrożenia  kolizyjnego  (ostrza  rozgałęzień  dróg  łącznikowych,

zewnętrzna strona łuków drogi itp.). Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje

lub przeguby powinny być tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją

wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej,

pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m.

5.5.3.  Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -

przez konstrukcję wsporczą

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie

użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej

przyległego  przy  najechaniu  przez  pojazd  na  znak.  Konstrukcja  wsporcza  znaku  musi

zapewnić  możliwość  łatwej  naprawy  po  najechaniu  przez  pojazdy  lub  innego  rodzaju

uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic

drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch

słupach  lub  podporach  -  odległość  między  tymi  słupami  lub  podporami,  mierzona

prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza



od l,75m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być

mniejsza.

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu

Przy  zamocowaniu  konstrukcji  wsporczej  znaku  w  fundamencie  betonowym  lub

innym podobnym, pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią

pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 3cm.

W przypadku  konstrukcji  wsporczych,  znajdujących  się  poza  koroną drogi,  górna część

fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 15cm.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje  wsporcze  znaków  drogowych  pionowych  muszą  mieć  barwę  szarą

neutralną  z  tym,  że  dopuszcza  się  barwę  naturalną  pokryć  cynkowanych.  Zabrania  się

stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie, z wyjątkiem przypadków, gdy

jest  to  wymagane  odrębnymi  przepisami,  wytycznymi  lub  warunkami  technicznymi  lub

Dokumentacja Projektową.

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą

Tarcza  znaku  musi  być  zamocowana  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób

uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.

Materiał  i  sposób  wykonania  połączenia  tarczy  znaku  z  konstrukcją  wsporczą  musi

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji

przez cały okres użytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca

się  stosowanie  elementów  złącznych  o  konstrukcji  uniemożliwiającej  lub  znacznie

utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.

Nie dopuszcza się zamocowania  znaku do konstrukcji  wsporczej  w sposób wymagający

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.7. Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi  być wykonany w sposób trwały,  zapewniający pełną

czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania,

przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia

treści znaku.



5.8. Oznakowanie znaku

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą

następujące informacje:

• numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

• klasy istotnych właściwości wyrobu,

• miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

• nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli

nie jest producentem,

• znak budowlany „B"

• numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej.

Oznakowania  powinny  być  wykonane  w sposób  trwały  i  wyraźny,  czytelny  z  normalnej

odległości  widzenia,  a  całkowita  powierzchnia  naklejki  nie  była  większa  niż  30  cm2.

Czytelność  i  trwałość  cechy  na  tylnej  stronie  tarczy  znaku  nie  powinna  być  niższa  od

wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

6.

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien  przeprowadzić  badania  materiałów do wykonania  fundamentów

betonowych na  mokro. Uwzględniając nieskomplikowany charakter Robót fundamentowych, na

wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla

tych Robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie  materiały  dostarczone na budowę z  certyfikatem lub  deklaracją  zgodności

wydaną  przez  producenta  powinny  być  sprawdzone  w  zakresie  powierzchni  wyrobu  i  jego

wymiarów.

Badania wykonuje się w liczbie od 5 do 10 z wybranych losowo elementów w każdej dostarczonej

partii  o liczebności  do 100 elementów.  W przypadkach budzących wątpliwości  można zlecić

uprawnionej  jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie

wymagań podanych w punkcie 2.



6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania Robót należy sprawdzać:

• zgodność  wykonania  znaków  pionowych  z  Dokumentacją  Projektową  (lokalizacja,

wymiary, wysokość zamocowania znaków),

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

• prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,

• poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,

• zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa oznakowania drogowego jest dla:

− ustawienia słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm – sztuka

(szt), 

− przymocowania  tarcz znaków drogowych odblaskowych  (kategoria  A-D i  U)  -  sztuka

(szt.),

− przymocowania  tarcz  znaków drogowych  odblaskowych  (kategoria  E,  F,  T)  -  sztuka

(szt.),

− korekty istniejącego oznakowania pionowego – komplet (kpl)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór  Robót  oznakowania  pionowego  dokonywany  jest  na  zasadzie  odbioru

ostatecznego.



Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie

wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i

ponownemu wykonaniu  na koszt  i  staraniem Wykonawcy.  Stosowanie  obniżek  ceny  za

niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,

ustalonego w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawą płatności  jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oznakowania

pionowego, według dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena  jednostkowa  jest  ceną  uśrednioną  dla  założonego  sposobu  wykonania  i

obejmuje:

− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

− zakup. i transport wszystkich wymaganych materiałów,

− wykonanie  wykopów pod  fundamenty  wraz  z  odwozem  materiału  na

wysypisko Wykonawcy z kosztami składowania i utylizacji,

− montaż  i  demontaż  ewentualnego  deskowania  fundamentu,

wykonanie fundamentów wraz z wykonaniem ewentualnego zbrojenia,

− opracowanie projektu technicznego wykonania fundamentów konstrukcji wsporczych,

− opracowanie  projektów  kompletnych  konstrukcji  słupów  kratowych  i  konstrukcji

przestrzennych,

− dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych,

− zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic drogowskazowych,

− utrzymanie miejsca Robót i nawierzchni w czystości,

− przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

− wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą

STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB.



10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

zastosowania
PN-88/C-81523 Wyroby  lakierowane   -  Oznaczanie  odporności  powłoki  na

działanie mgły solnej
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie

i wykonanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  -  Obliczenia

statyczne i projektowanie
PN-EN 40-5:2004 Słupy  oświetleniowe.  Część  5.  Słupy  oświetleniowe  stalowe.

Wymagania.
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno
PN-EN  ISO

1461:2000

Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie 
PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne  i/lub  zewnętrzne  powłoki  ochronne  rur  stalowych.

Wymagania  dotyczące  powłok  wykonanych  przez  cynkowanie

ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
PN-EN  10292:2003/

A1:2004/A1:2005(U)

Taśmy  i  blachy  ze  stali  o  podwyższonej  granicy  plastyczności

powlekane ogniowo  w sposób ciągły  do  obróbki  plastycznej  na

zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN

10327:2005(U)

Taśmy i  blachy  ze  stali  niskowęglowych  powlekane  ogniowo  w

sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki

techniczne dostawy
PN-EN 12767:2003 Bierne  bezpieczeństwo  konstrukcji  wsporczych  dla  urządzeń

drogowych.  Wymagania i metody badań
PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 
prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN  60598-1:

1990

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania

PN-EN 60598-

2:2003(U)

Oprawy  oświetleniowe  -  Wymagania  szczegółowe  -  Oprawy

oświetleniowe drogowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-EN  ISO

2808:2000

Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



10.2  Przepisy związane

Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,

poz. 2181)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  08  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr

249, poz. 2497)

CIE  No. 39.2 1983 Recommendations  for  surface colours  for  visual  signalling  (Zalecenia

dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE  No. 54  Retroreflection  definition  and  measurement  (Powierzchniowy  współczynnik

odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia

IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009



D.01.07.   KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są

wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników

betonowych, w  ramach zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w

pkt.1 i obejmują:

• ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm

• ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/215(B15) w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia  są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi  i 

określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.



2.2. Stosowane materiały

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej należy użyć:

• krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm ,

• krawężniki betonowe 15x22 cm

• beton C12/15 (B15) na ławę podkrawężnikową,

• podsypkę cementowo-piaskową 1:4,

• deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania 

ławy,

• wodę

2.3.    Krawężniki betonowe — wymagania techniczne

Krawężniki powinny być zgodne z normą PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B), 

D, H, T

2.4. Materiały na podsypkę

 Zgodnie z zapisami STWiORB 

2.5. Materiały na lawy

Do wykonania ławy pod krawężniki należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o 

parametrach:

• klasa wytrzymałości na ściskanie C12/15

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620. Należy zastosować cement 

rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. Woda wg PN-EN 1008

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami 

określonymi w niniejszej STWiORB.

Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą 

dźwigów lub innego sprzętu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje się mieszarkę. Do 

przygotowania betonu na ławy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje się betoniarki. Do 

cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 

4.

4.2. Transport materiałów

Do  rozwiezienia  prefabrykaów  mogą  być  użyte  dowolne  środki  transportowe

zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Używane  środki  transportowe  powinny  uniemożliwiać

przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek

w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. .

Do transportu mieszanki betonowej należy, używać samochodów wywrotek lub 

samochodowych mieszarek do  betonu.   Transport  mieszanki   betonowej   powinien  być  

zorganizowany  w   sposób   uniemożliwiający rozsegregowanie składników betonu na czas 

transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem 

wiązania betonu.

Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających

przed  ich  zabrudzeniem  zanieczyszczeniami  obcymi  czy  w  przypadku  cementu

workowanego, przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.

5.2. Zakres robót przy układaniu krawężników betonowych

Zakres wykonywanych Robót:

• wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją 

Projektową,

• ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o 

szerokości i głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową,

• ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem,

• wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości zgodnej z 

Dokumentacją Projektową,

• demontaż deskowania ławy,



• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm,

• ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową,

Przy Robotach bezwzględnie, przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie

z Dokumentacją Projektową,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

5.3.1. Ławy betonowe

Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów 

może wynosić:

• dla wysokości ±10% wysokości projektowanej,

• dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej.

5.3.2. Krawężniki

Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową. Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoin nie należy wypełniać zaprawą 

cementową. Na łukach w planie o promieniu R < 10m należy ustawiać krawężniki łukowe o 

promieniu najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżynier 

może dopuścić zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą 

zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R<5m nie dopuszcza się używania 

krawężników prostych. Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez 

Inżyniera. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą 

niż zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 

6.

6.2. Badania przed i w czasie robót

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu:

• zgodności  wbudowanych  materiałów  z  wymaganiami  zawartymi  w  pkt.2  niniejszej

STWiORB na podstawie deklaracji zgodności i badań kontrolnych,

• prawidłowości wykonania deskowania dla ławy betonowej,

• prawidłowości wykonania ław betonowych i podsypki cementowo-piaskowej,

• właściwego  wysokościowego  ułożenia  elementu  na  podstawie  przedstawionej  przez

Wykonawcę niwelacji powykonawczej,



• sprawdzeniu stopnia równości,

• bieżącej kontroli pielęgnacji wykonanych ław betonowych

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla:

• ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z 

oporem – metr(m)

• ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na ławie 

betonowej z oporem – metr(m)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

6 dały wyniki pozytywne.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbioru  elementów ulic  dokonuje  się  na  zasadach  odbioru  Robót  zanikających  i

ulegających  zakryciu  (ławy).  Odbiór  elementów  ulic  powinien  być  zgłoszony  i

przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw  wadliwie

wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za jednostkę obmiarową pkt.7.2 wykonanego krawężnika betonowego. Cena

jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:



• wytyczenie robót,

• zakup i transport wszystkich materiałów,

• ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z 

odwozem gruntu na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji,

• wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej,

• wykonanie ławy betonowej,

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

• właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika,

• ewentualne docinanie krawężników na łukach, w przypadkach zatwierdzonych przez 

Inżyniera,

• wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń 

oraz dokumentów dopuszczających do stosowania,

• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą 

STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe.  Wymagania i metody badań

PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące  

cementu powszechnego użytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu



D.01.08  BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są

wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z ustawieniem betonowego

obrzeża  chodnikowego,  w   ramach  zadania: „Modernizacja  targowiska  w  Łasku

Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w 

p. 1.1. i obejmują:

-     ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej  w 

lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.



2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

• obrzeża 6x20x100

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne

Obrzeża powinny być zgodne z normą PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa (B),

D, H, T

2.4. Materiały na podsypkę

 Piasek spełniający wymagania  wg PN-EN 13242.

2.5. Materiały na ławy

Zgodnie z zapisami STWiORB 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.

3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi

w niniejszej STWiORB. Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu:

betoniarka,

piły do cięcia 

sprzęt ręczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 

pkt. 4.



4.2. Transport 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości 

gwarantowanej betonu.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w

czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Przewidziano transport materiałów dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na podsypce cem.-piaskowej 1:4 

odpowiedniej grubości, w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 

ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna 

ściana obrzeża powinna być obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoin nie należy wypełniać zaprawą 

cementową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 

6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien:

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, Ew. badania

materiałów wykonane przez dostawców itp.)



• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone w pkt.2

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:

a)    koryta pod podsypkę,

b)    grubości podsypki,

c)     ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża,

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1cm na każde 100 m długości 

obrzeża,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla:

• ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cem.-piaskowej 

1:4 grubości 3cm – metr (m)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonane koryto,

• wykonana podsypka.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za jednostkę obmiarową wg pkt.7.2 odebranego betonowego obrzeża 

chodnikowego  betonowej. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 

wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,

wykonanie koryta i przygotowanie podłoża pod podsypkę, z odwozem gruntu na wysypisko 

wraz z kosztami składowania i utylizacji,

wykonanie podsypki piaskowej,

ustawienie obrzeża,

obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,

oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB 

zgodnie z Dokumentacją Projektową

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe.  Wymagania i metody badań

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność



D.01.09 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWiORB)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z z założeniem i pielęgnacją zieleni oraz

wykonaniem elementów małej architektury, w  ramach zadania: „Modernizacja targowiska

w Łasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują:

• wykonanie nowych trawników

• pielęgnacja roślin

• sadzenie  roślin (drzew i krzewów)

• wykonanie elementów małej architektury (oświetlenie wraz z instalacją, montaż ławek

ogrodowych i koszy na śmieci) 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój.

Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny.

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 

o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.



Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w

STWiORB „Wymagania ogólne”.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 

gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do 

rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników,

2.3. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 

podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i 

polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych,

- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,



- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.6. Elementy małej architektury

Ławki ogrodowe, kosze na śmieci winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i

odpowiadać  wymaganiom  dotyczącym  w/w  urządzeń.  Dostarczane  gotowe  elementy

wykonywane  przez  firmy  specjalistyczne  winny  być  zaakceptowane  przez  Inspektora

Nadzoru przed dostawą i montażem.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej.

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:

- wału gładkiego do zakładania trawników,

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:

- pił mechanicznych i ręcznych

4. Transport



Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 

zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 

sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa) 

Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora.

5. Wykonanie robót

5.1. Drzewa i krzewy.

5.1.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:

- pora sadzenia – jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa,

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.1.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,



- nawożeniu

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące).

5.2.Elementy małej architektury

Wymagania dotyczące dostawy elementów :

- ławki i kosze na śmieci winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie,

-  materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem,

- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać 

akceptację Inspektora.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

6.2. Drzewa i krzewy.

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

- zasilania nawozami mineralnymi.



Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową,

- jakości posadzonego materiału.

6.3.  Elementy małej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

- jakości zastosowanego materiału.

 

7. Obmiar robót

Zgodnie z zasadami obmiaru podanymi w  w STWiORB „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową utwardzenie powierzchni jest 1 m2.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

9. Podstawa płatności

Wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych i Umowy 

10. Przepisy związane

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 l Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



D.01.10 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru wiaty w konstrukcji stalowej, która zostanie wykonana dla inwestycji  pn.

„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu

wykonanie i montaż podkonstrukcji stalowych, występujących w budynkach.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1. Stal

2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S wg PN-EN 10025:2002.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.



2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym

w PN-EN 10025:2002

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy

i naderwań.

Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne

gołym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki

o grubości większej.

2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokółu

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane.

2.2.1. Materiały do spawania

Do  spawania  konstrukcji  ze  stali  stosuje  się  spawanie  elektryczne  przy  użyciu  elektrod

otulonych ER –1.46 wg PN-91/M-69430. Elektrody średnio otulone z dodatkiem celulozy w

otulinie,  do  spawania  konstrukcji  stalowych  narażonych  na  obciążenia  statyczne  i

dynamiczne  (konstrukcje  budowlane,  taboru  komunikacyjnego,  itp.);  zalecana  do  prac

montażowych.



Elektrody powinny mieć:

- zaświadczenie jakości

- spełniać wymagania norm przedmiotowych

-  opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne z wymaganiami  obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta.

2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Całość konstrukcji należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie.

Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją jak dla środowiska korozyjnego, 

miejskiego (kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2) zgodnie z „Instrukcją 

zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych...” (Instrukcja nr 191 i 305), opracowaną 

przez ITB w 1976 i 1991 r. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez 

ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru powłok ochronnych na konstrukcjach stalowych - cz. II. Powłoki 

cynkowe ogniowe”, opracowanymi przez COBKM - Mostostal. Wykonanie projektowanych 

powłok ochronnych powinno być przeprowadzone przez specjalistyczny zakład cynkowniczy.

Materiały na powłoki cynkowe i do pomocniczych operacji chemicznych powinny posiadać 

własności zgodne z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. Łączna grubość 

powłoki cynkowej powinna wynosić dla elementów konstrukcyjnych ocynkowanych ogniowo 

≥ 80µm. Przygotowanie powierzchni i cynkowanie elementów należy przeprowadzić zgodnie 

z technologią zakładu wykonującego cynkowanie. Transportowanie, składowanie 

zabezpieczonych elementów powinno odbywać się w warunkach nie powodujących 

występowania uszkodzeń mechanicznych i oddziaływania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. Miejsca ewentualnych uszkodzeń powłoki w czasie transportu i montażu 

należy oczyścić do 1-go stopnia czystości, a następnie położyć farbę na spoiwie 

syntetycznym o zawartości pyłu cynkowego co najmniej 87 % w suchej powłoce. Łączna 

grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 1,25 średniej grubości powłoki cynkowej. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

Materiały  dostarczone  na budowę powinny  być  wyładowywane  dzwigami.  Do  wyładunku

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników.  Elementy ciężkie,  długie i

wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształ-

ceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  Elementy do



scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości  składowane  w  sąsiedztwie  miejsca

przeznaczonego do scalania.

Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy,  które  po  wbudowaniu  zajmują  położenie  pionowe  składować  w  tym  samym

położeniu.

Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone  przed

zawilgoceniem.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać

akceptacje Inspektora.

2.5.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

- zgodności z projektem,

- zgodności z atestem wytwórni

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu 

Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  dźwigów,  wciągarek,  dźwigników,

podnośników  i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych



Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią

spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

-  spawarki  powinny  stać  na  izolującym podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od wpływów

atmosferycznych,

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną

wentylacją.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i

rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Prostowanie i gięcie

Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3. Składanie podstaw

5.3.1. Części  do  składania  powinny  być  czyste  oraz  zabezpieczone  przed  korozją  co

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy



powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń

według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

Nieprostoliniowość Pręty,  blachownice,

słupy, części ram

0,001  długości  

lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002  długości  

lecz nie więcej niż 10 mm

Odchyłki  płaskości  półek,  ścianek

środników

– 2  mm  na  dowolnym  

odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do  0,01  wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm

przyłączeniowy swobodny

do 500

500-1000

1000-2000

2000-4000

4000-8000

8000-16000

16000-32000

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

8,0

2,5

2,5

2,5

4,0

6,0

10,0
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5.3.2. Połączenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  widocznych gołym

okiem.

Kąt  ukosowania,  położenie  i  wielkość progu,  wymiary  rowka oraz dopuszczalne  odchyłki

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.



Szczelinę  między  elementami  o  nieukosowanych  brzegach  stosować  nie  większą  od

1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

o 5% – dla spoin czołowych

o 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy

lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obróbka spoin

- przetopienie grani

wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia,

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

5.4. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

norm.

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 

powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących 

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących 

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta.



Metody nanoszenia materiałów malarskich:

-   malowanie pędzlem,

-   nanoszenie wałkiem,

-   natryskiwanie.

5.5. Montaż konstrukcji

5.5.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków,

które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu

geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.5.2. Montaż

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów  powstałe

podczas transportu i składowania.

Sposób montaż należy wybrać po konsultacji z Inspektorem.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed  przystąpieniem  do  montażu  elementów  na  podporach  należy  wyznaczyć  lub

skontrolować:

- położenie osi elementów stalowych

- prawidłowość wykonania podpór

Po wykonaniu montażu należy skontrolować:

- położenie osi elementów stalowych

- niweletę punktów charakterystycznych,

Wykonanie połączeń spawanych

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie

dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora.

W  czasie  spawania  wilgotność  względna  powietrza  nie  może  być  większa  niż  80%,  a

temperatura nie niższa  niż  +5  oC.  W czasie  opadów atmosferycznych,  mgły lub  mżawki

miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić.

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i

innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.



Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.

Spoiny czołowe  powinny  być  podpawane lub  wykonane taką technologią,  aby grań była

jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.

Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w

postaci  radiogramów  oraz  protokołów,  i  przekazać  je  Inżynierowi  podczas  odbioru

końcowego konstrukcji.

Odchyłki nie mogą być większe niż podane w PN-B-06200:2002 oraz powinny umożliwiać

prawidłowy montaż wszystkich elementów konstrukcji.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

 Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych 

konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i 

instrukcjami zawartymi w Normach. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

• wymiary i kształt dostarczonego materiału

• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału

• wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe

• jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

• jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 

spawanej 



• wymiary wykonanych elementów montażowych 

• kształt wykonanych elementów montażowych 

• jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i 

przeciwpożarowe, a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia 

mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

• osadzenie elementów kotwiących w podporach

• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome 

• połączenia montażowe 

Badania w czasie robot :

• kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

• oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok

• kontroli warunków wykonywania powłok 

• kontroli procesu nakładania powłok 

Kontrola oczyszczenia powierzchni:

• zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 

wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

• kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń 

• ewentualnie uzupełnić proces o metodę odtłuszczania zatłuszczeń powstałych 

podczas przygotowania powierzchni 

• dokonać odbioru powierzchni do cynkowania 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze lub ofercie Wykonawcy. 

Ilość konstrukcji stalowych oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 



ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować 

sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu 

ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-

06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

• Podpory konstrukcji

• Odchyłki geometryczne układu 

• Jakość materiałów i spoin 

• Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

• Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru

• Dokumentację określającą komplet wymagań 

• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 

• Protokoły odbioru częściowego

• Parametry sprawdzone w obecności komisji

• Stwierdzone usterki 

• Decyzje komisji 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 



PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 1993-1-4. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-4: Reguły ogólne. Reguły 

uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnej. 

PN-B-06200:2002-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 

PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników 

walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne 

PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe –obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - 

Wymagania podstawowe. 

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Połączenia 

spawane i powierzchnie napawane

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie 

brzegów do spawania 

PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 



PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych 

i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub 

zgrzewanych 

PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub 

zgrzewanych 

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. 

Jakość powierzchni cięcia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 

oględzin zewnętrznych. 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – 

Projektowanie i wykonanie 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze rusztowań. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 


