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CZESC OGOLNA
1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;j.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa sitowni zewngtrznej na dziatce nr 51 obreb 20 Lask, gmina Lask

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot
przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego =zadania 1 jest zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

e umowe¢ 1 zalozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej inwestycji,

e projekty  obejmujagce  wszystkie niezbedne  branze opracowane  przez:
PERSPEKTYWA Biuro Architektoniczne, Marcin Przybylski ul. Warszawska 16d,
98-100 Lask

e 0go0Ing charakterystyke obiektu

e inwentaryzacj¢ budowlang obiektu

e przedmiar robot, zawierajagcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w
kolejnos$ci technologicznej ich realizacji

e katalog pt. Wsp6lny Stownik Zamoéwien

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru  robot  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2012.462)

e Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z p6zn. zm./

e Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamowien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
p6ézn. zm. oglw Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dla projektowanego zamowienia nadal nastepujaca nazwe:

Budowa sitowni zewngtrznej na dziatce nr 51 obreb 20 Lask, gmina Lask

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

* Roboty pomiarowe — ustalenie lokalizacji placu zabaw i boiska na dziatce zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Terenu,

* Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia

» Montaz urzadzen,

* Roboty wykonczeniowe

2.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, stanu porealizacyjnego -nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmuja:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy .
¢) uzyskanie warunkow dostepu do wody 1 energii elektrycznej - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

dziatka nr 51 obrgb 20 Lask, gmina Lask

2.4.2. Dane ogolne:

Na terenie objetym zakresem opracowanie znajduje si¢ budynek Laskiego Domu
Kultury (w czg$ci zachodniej) reszte zajmujg tereny zielone z utwardzonymi alejkami.
Przez teren przebiegaja sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej (C.O., Ks.,
wodociggowa, telefoniczna).
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2.4.3. Organizacja robot budowlanych i inzynieryjnych.
Wykonawca robdt przed realizacjg winien opracowac:
* projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,
* projekt organizacji robot budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45200000-9)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogolnej ST s3 wymagania wspolne dotyczace wykonania i1 odbioru robot
budowlanych wykonania siftowni zewn¢trznej na dziatce nr 51 obreb 20 Lask

1.2. Podstawa opracowania
Ogolng specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Zgodne 1 zawarte w:

- obowigzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- $wiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych,
- literaturze techniczne;.

1.4. Wspoélne wymagania dotyczace robot.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w calosci lub w takich fragmentach, ktore
sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
e dokumentacje projektowa,
e specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot.

1.4.2. Obowigzki Wykonawcy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementow konstrukcyjnych 1
budowlanych w planie 1 w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych
punktoéw 1 poziomdw odniesienia.

2. Wykonawca opracowuje 1 przedklada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.
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3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowig cz¢§¢ umowy. Przyjmuje
si¢, ze wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
dokumentoéw obowigzuje nast¢pujaca kolejnos¢ waznosci:

1. Specyfikacja Techniczna

2. Szczeg6lne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant —-Wykonawca

robot

3. Dokumentacja Projektowa.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za
warto$¢ docelowa, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ jakosci. W przypadku, gdy materialy 1 wykonane elementy budynku nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wptynie na zaktadang jakos$¢
elementu budowli, to takie elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang
niezwlocznie zastgpione innymi.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie 1 porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W
miar¢ postepu robot plac budowy 1 jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materiatdéw, konstrukcji, zbednego sprzetu 1 zanieczyszczen.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonaweca:
- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedlug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji 1 zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewnia ich obstuge 1 dozorcow.
6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrgbem. W szczego6lnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:
- zanieczyszczeniem SciekoOw wodnych 1 gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami 1 innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pylami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru
7. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen podziemnych i1 nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8. Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$§¢ za opiek¢ nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.
9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a
w tym:
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* utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,

» wlasciwego magazynowania materiatdéw tatwopalnych itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym
jako rezultat niewlasciwie prowadzonych robdt budowlanych albo przez pracownikow
wykonawcy.

10.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej lub prywatne;.

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora 1 wladze konserwatorskie i1 przerwaé
roboty do czasu dalszych decyzji.

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne 1 sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.

2.1 Wszystkie uzyte do wykonania robot materialy powinny posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobow sktada taka
deklaracj¢ na swoja odpowiedzialnos$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do skiadowania 1 przechowywania materialdow w sposob
zapewniajacy ich wlasciwg jakos¢ 1 przydatnos$¢ do robot.

Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa 1 z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady
obowigzuja dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materialdw chemicznych i
paliw.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materialow nalezy
przerwac.

Wykonawca robot przedstawi zamawiajgcemu na co najmniej trzy tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robdt informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i
aprobaty techniczne, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatbw budowlanych. Wszelkie materiaty 1
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowe] mozna zastagpi¢ réwnowaznymi,
stosujgc te same parametry techniczne i1 wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do robdt innych niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora .
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.3. Stosowanie materialow r6wnowaznych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologia wskazang przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub technologia réwnowazng. W przypadku wystapienia
mozliwosci zastosowania roOwnowaznego rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
spetniajacego warunki techniczne 1 jakosciowe wystepujace w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Dobor sprzetu 1 maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jako$¢ robot okreslong w PN, warunkach technicznych 1 ST. Dobdr sprzetu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.

Dobor srodkow transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

1. Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢é na dobdr srodkow transportu do przewozu Srodkow
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, welny mineralne;.

2. Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

3. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciazenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze
W jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi PN,
dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi 1 ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot wyszczegdlnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robot.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw 1
rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiarow.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania 1 zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy :

dziennika budowy, ksi¢gi obmiaréw, dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych,
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certyfikatow 1 aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

dokumentoéw pomiaréw cech geometrycznych, protokotow odbioru robot.

Pomiary 1 wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach 1 podpisane
przez Wykonawce 1 Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy

jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatlych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i1 Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco 1 chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkoéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktora reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen 1 zestawien
wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksigge obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace jakoSci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robot, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
projektem.

Projekt organizacji robot powinien zawierac :

« Opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady BIOZ,

o wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

o wykaz $rodkow transportu (rodzaje 1 ilo$¢),

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,

o wykaz zespotoéw roboczych, opis ich kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego,
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e opis sposobu 1 procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot
o Opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jako$ci materialow miedzy innymi nalezy :
e wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatobw odpowiedniej jakosci,
e przestrzeganie takich warunkéw transportu i1 przechowywania materialow, ktore
zagwarantuja zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do planowanych robot,
e okreslenie 1 uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkos$ci 1 czgstotliwos$ci), aby
mogla by¢ zapewniona rytmiczno$¢ robot,
e prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
e zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilo§ci materiatow,
ktora pozwoli zrealizowac je w sposob ptynny.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi 1 specyfikacja techniczng.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badah zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtorzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdzg i spetnia wymagania PN, to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu 1 zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami w
ksigdze obmiaréw lub dotaczonego do niej w formie zalgcznika.

SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

7.1. Podzial odbiorow.

7.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor.
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Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.

Jakos¢ 1 ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czesciowy.
Jest to ocena ilosSci 1 jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

7.1.3. Odbior koncowy.
Jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Dokumenty do odbioru robot.
Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace
dokumenty :
o dokumentacj¢ projektowa 1 ST,
e receptury i ustalenia technologiczne,
e dziennik budowy, ksiegi obmiaru,
« wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,
o certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych 1 budowlanych
o dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru,
o dokumentacj¢ powykonawcza,
o operat kalkulacyjny.

7.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawg do oceny jakosci i zgodnos$ci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowa sa
badania 1 pomiary wykonywane zarOwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne 1 ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez
komisj¢ odbioru.

Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i1 przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacj¢ kosztow).

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ 1 ilos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i1
pomiarow wymienionych w p. 8.3. 1 na ocenie wizualnej.
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Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 ST.

Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wpltywu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymagane] dokumentacji
projektowej 1 ST:. to wylacza te roboty z odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCIL.

8.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca

9. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,p0z.1268; z 20011 Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z p6zn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 01. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z:

- wykonaniem wykopéw w celu montazu urzadzen silowni zewngtrznej na dzialce nr 51
obreb 20 Lask, gmina Lask

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej, istotna cze$¢ dokumentacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
robot wchodzg nastepujace czynnosci :

Wykopy.

Zasypki

Transport gruntu

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ ze SST 1 pole-
ceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Wykopy i zasypki

Do zasypania wykopoéw nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialow budowla-
nych itp.

2.2 Tansport
Materiaty sypkie nalezy transportowac¢ samochodami samowytadowczymi

3.0. SPRZET I MASZYNY.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu np. topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.
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4.0. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.1. Wykopy

Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robdt. Sprawdzi¢ zgodnosci warunkow
terenowych z projektowymi.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kon-
trolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kon-
trolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naplywem wod opadowych z terenéw sasiednich.

W przypadku wystapienia wod gruntowych 1 opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar
wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac systemy
iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie wypompo-
wywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Od-
prowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych 1 urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepu-
jacych bezpiecznych nachylen skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1

» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-

krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialow, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych,

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno

by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

* stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikOw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
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poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki

5.2.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

* zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

* przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatdw budowlanych i1 $mieci.

» uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

* 0,25 m - przy stosowaniu ubijakoOw rgcznych,

- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ci¢zkimi tarczami.

* 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

» wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

* nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w

sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

« grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty 1 nie zanieczyszczony.

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i1 od-
bior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: - PN-68/B-06050 - Roboty ziemne bu-
dowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy odbiorze.

- kontrola polega na sprawdzeniu glebokosci wykopow, stan zawilgocenia

podioza i jakosci gruntu go budujacego.

- biezaco kontrolowac zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos$¢ i

rOwnomierno$¢ warstw zasypki, stopie jej zageszczenia (laboratorium).

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST.02. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania 1 badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat 1 opis gruntdéw.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metoda bromowa.
[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[9] Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo I'TB - Warszawa 1988.
[I0]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

SST-02. ELEMENTY WYPOSAZENIA
(CPV 45223 821-7)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania,
dostawy, montazu i odbioru elementéw wyposazenia przy budowie sitowni zewnetrznej na
dzialce nr 51 obreb 20 Lask, gmina Lask

1.2 Zakres robdt objetych ST
W zakres robot wchodzi dostawa i montaz wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z opisem
technicznym i zaleceniami producenta:

1. Wypychacz + Drabinka z podciaganiem (zgrupowana na jednym shupie

no$nym) - 1 szt.

- wymiary urzgdzenia: rysunek A.3, 4.4

- efekt ¢wiczen (wypychacz): wzmacnia migsnie ramion, klatki piersiowej 1 plecow

- efekt ¢wiczen (drabinka z podcigganiem): wzmacnia mig¢$nie ramion, brzucha 1 plecow
lub dziata rozciagajaco.

2. Wioslarz + Orbitrek (zgrupowana na jednym stupie nosnym) - 1 szt.

- wymiary urzgdzenia: rysunek A.5, 4.6

- efekt ¢wiczen (wioslarz): wzmacnia 1 buduje migsnie gorne i1 dolne konczyn, klatki
piersiowe]j 1 brzucha, uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa

- efekt ¢wiczen (orbitrek): wzmacnia mig$nie ndg, ramion 1 tulowia. Korzystnie wptywa
na ukfad krazeniowo-oddechowy. Poprawie koordynacj¢ ruchowa.
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3. Twister +Wahadlo (zgrupowana na jednym stupie noSnym) - 1 szt.

- wymiary urzgdzenia: rysunek A.7, 4.8

- efekt ¢wiczen (twister): wzmacnia mig$nie brzucha, aktywuje prace stawow
biodrowych, poprawia koordynacje¢ ruchowa

- efekt ¢wiczen (wahadlo): wzmacnia mig¢$nie ramion, brzucha 1 poprawia koordynacje
barkowg

4. Motyl + Stepper (zgrupowana na jednym stlupie no$Snym) - 1 szt.

- wymiary urzgdzenia: rysunek 4.9, A.10

- efekt ¢wiczen (motyl): wzmacnia migsnie ramion, brzucha i poprawia koordynacje
barkowg

- efekt ¢wiczen (stepper): wzmacnia 1 buduje mig¢$nie nog

5. Tablica regulaminowa/informacyjna - 1 szt.

- Umieszczona w widocznym miejscu na tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu
placu zabaw oraz miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

- Wysokos$¢ catkowita okoto 200 cm, szerokos$¢ okoto 68 cm, srednica ramy 5 cm.

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo (zaleca si¢
malowanie 1 zabezpieczenie antykorozyjne jak pozostatych urzadzen sitowni), elementy
kolorowe z HDPE lub blachy ocynkowanej,

- Elementy zlaczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Regulamin placu zabaw nie mniejszy niz A2

- Tres$¢ regulaminu dostosowana odpowiednia do zastosowanych urzadzen po
konsultacji z Inwestorem.

- Regulamin nalezy wykona¢ w formie wydruku odpornego na UV naklejanego na
kolorowa, ptyte PCV lub blache lub rozwigzanie alternatywne zaakceptowane przez
Inwestora.

- Montaz zgodny z wytycznymi producenta — poprzez zabetonowanie (Beton C20/25
(B25)

WYMAGANIA DLA UZYTYCH MATERIALOW, SPOSOBU WYKONANIA I
MONTAZU URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ:

* Konstrukcje nosng (podpierajaca) urzadzen powinien stanowi¢ shup okragly wykonany
w catosci ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 (lub lepszej)
o przekroju o minimum 180 mm, grubo$¢ 4,0 mm.

* Konstrukcja no$na urzadzenia wykonana ze stalowych rur o przekroju min o 60,3 mm 1
grubosci 3,2 mm, a uchwyty 1 pozostate elementy rurowe wykonane sg z rur o
przekroju min o 31,8x3,6 mm, oraz o 48,3 mm 1 grubosci 3,2 mm.

» Zamawiajacy nie dopuszcza pylonow (skladajacych si¢ m. in. ze stelaza zruri z
tablicy), aby nie zabieraty przestrzeni, w ktorej zostang zamontowane

* Siedziska 1 oparcia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, z otworami
pozwalajagcymi na ewentualny odplyw wody deszczowej

* Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej

* Dopuszczalne obcigzenie urzadzen nie mniejsze niz 150 kg

» Gumowe cz¢$ci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby wykonane sa stali nierdzewne;j.

* Nakretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujace zabezpieczone przed
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odkreceniem z naktadkami z tworzywa sztucznego naktadanego na nakretki

» Wszystkie ruchome polaczenia wyposazone sg w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS.
* Urzadzenia malowane proszkowo farbami podktadowymi, a wtasciwa powloka farbami
poliestrowymi

 Zabezpieczenie przed korozja (takze spawy) — poprzez proces kataforezy, malowanie
elektroforetyczne,

* Posadowienie fundamentu pod shup z urzadzeniami ponizej 30 cm od poziomu “0”
glebokos¢ fundamentu ponizej glebokosci przemarzania gruntu — 1,0 m. Fundamenty
zalewane na miejscu projektowanego urzadzenia (nie prefabrykaty) (Beton C20/25 (B25))
* Urzadzenia montowane do stupa srubami stalowymi z tbem szeSciokatnym, zaslepione
za$lepkami plastikowymi.

* Czytelna instrukcja obstugi dla urzadzen umieszczona po obu stronach stupa

» Wszystkie elementy musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
odpornych na warunki atmosferyczne,

* Wszystkie urzadzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie
nowe 1 posiadac¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a takze spelnia¢ wymogi Polskich Norm 1 UE.
* Urzadzenia muszg posiada¢ aktualny certyfikat DIN 79000:2012-05 w oparciu o PNEN
1176.

» Gwarancja na dostarczone urzadzenia minimum 2 lata

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Sa takze zgodne z zapisami specyfikacji ogolnej ST.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é
z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedza 1 sztukg budowlang, ST i poleceniami

Zamawiajacego.
2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow zostaty podane w specyfikacji ogolnej ST.00

oraz w opisie technicznym.
3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaly podane w specyfikacji ogdlnej ST.00
4. TRANSPORT

17



BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
DZIALKA NR 51 OBREB 20 tASK, GMINA LASK, UL. NARUTOWICZA 11

4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu zostaly podane w specyfikacji ogolnej ST.00
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z opisem
technicznym, oraz poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego przez niego Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do biezagcego uzgadniania z Zamawiajacym
asortymentu i standardu przewidzianego do montazu wyposazenia. Przed przystapieniem do
wykonywania robot Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi
asortyment 1 standard.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ogolnej ST.00
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robdt badaniom podlegaja :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urzadzen i wyposazenia
b) wyposazenie zewngtrzne
¢) zgodno$¢ wyposazenia z opisem technicznym
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogolnej ST.00

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami
przedmiaru robot. Zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w
,Przedmiarze robot” pozycjami. Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do
wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robdt podstawowych.

7.3 Wielkosci obmiarowe Wielko$ci obmiarowe robot okresla si¢ na podstawie opisu
technicznego, rysunkow i z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiajacego
lub ustanowionego Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ogolnej ST.00
8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z opisem technicznym, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)

daly pozytywne wyniki.
8.3 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.
8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robaét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacg. Do odbioru koncowego
robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :

a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego

b) uwagi 1 zalecenia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen.

¢) dzienniki budowy

d) wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw 1 wyroboéw

e) ustalenia technologiczne
f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.
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