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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezb¢dng infrastrukturg drogowa i techniczng.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w wyzej wymienionej dokumentacji.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W OKUPIE
Okup Wielki, ul. Sieradzka 2a, 98-100 Lask

Dane ogoélne:

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku remizy strazackiej wraz ze Swietlicag wiejska
realizujacg program wiejskiego domu kultury, budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny
(parter + poddasze uzytkowe).

Zestawienie powierzchni:

> Powierzchnia netto obiektu 471,55 m?
> Kubatura 2353,22 m3

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST.B.1.01 Roboty ziemne
SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podtoza i podktady
SST B.2.02 Konstrukcje zelbetowe
SST B.2.03 Konstrukcja drewniana
SST B.2.04 Prefabrykaty
SST B.2.05 Roboty murowe
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SST B.2.06 Hydroizolacje
SST B.2.07 Izolacje termiczne i akustyczne
SST B.2.08 Pokrycia dachowe
SST.B.2.09 Obroébki blacharskie
SST B.2.10 Elewacja
SST B.2.11 Rusztowania
SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU
SSTB.3.01 Scianki i obudowy z plyt g-k
SST B.3.02 Tynki wewngtrzne
SST B.3.03  Sufity podwieszane
SST B.3.04 Wyktadziny podtogowe
SST B.3.05 Posadzki betonowe
SST B.3.06 Powtoki malarskie
SST B.3.07 Stolarka i slusarka
SST B.4.00 ROBOTY ZWIAZANE 7Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST B.4.01 Nawierzchnie utwardzone
SSTB.4.02 Zielen

SST B.4.03 Ogrodzenia
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢séci przedmiotéw skladajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
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Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robét 1 date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke
obmiar6w, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalef, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robd6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t posiadajgca uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
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niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacjl.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych
nastepcOw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6ét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobeg, wymieniong przez Wykonawcge w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru rob6t, bedacy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udost¢pnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 1
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbior Robot.
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Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nast¢pcoéw tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajqcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre§Slona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zalagczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspélny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur
udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego 1 sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami,
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dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cze¢scig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacji projektowej lub ich pomija¢. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy
winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,

»  czgs¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczeg6lnych elementdw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

»  os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca

(uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciaggly
powinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bgdg sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dzialalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki
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powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z
tego zrddla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrdédia sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Inwestora 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete 1 nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostegpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegllnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawi¢ specyfikacje techniczng
materiatéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajgce wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robé6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cz¢éci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢

stosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1

wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robét beda wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na
koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robét, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robat.

YV VYVVVVYVY

5.2. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
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5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatéw stosowanych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polska Normg lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
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dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przyjecia placu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

dat¢ przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

dat¢ rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakos$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
autora badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

YVV YV YVYVV V VVV VVVVVVYVY

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
przypadku rob6t o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa
do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
w SST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:

»  numerem kolejnym karty,

»  podstawg wyceny i opisem robot,

»  iloscig przedmiarowa robdét,
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»  datg obmiaru,

»  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

»  iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowg,

protokoét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,

protokéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VYVVVVVVVVY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pi§mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoscig wymagang do ptatno$ci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.
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6.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajagca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robot,

»  ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

»  datg obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
>

d

Y

pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
tugos¢ x szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x 1los¢ = wynik obmiaru,
»  ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
»  odbiorowi robét zanikajacych,

> odbiorowi cze¢sciowemu, elementéw robaét,

> odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

»  odbiorowi po uptywie rekojmi,

»  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

Ogdlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolne - Roboty Budowlane Strona 19




Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie OST B.0.0

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci roboét.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych 1 robdot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbioréw czesciowych,
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Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopig,

Ksigzki obmiaréw robét,

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Protokéty préb, badan i sprawdzen,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych wurzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

»  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisjg.

YVV VYV VYV VVVVVYVY

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Platno$¢ bedzie nastgpowata kwotg ryczattowa zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
przedstawionej przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
20009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pézniejszymi zmianami).

vV Vv YV VvV VY V
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»  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczehstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostale dokumenty

> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

> ,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z projektem budowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maly, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedna
infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 .
roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

»  Usunigcie w razie potrzeby ziemi urodzajnej zalegajacej w strefie planowanych wykopow i
obszarze technologicznie niezb¢dnym dla prowadzenia rob6t i zmagazynowanie jej do celu
odtworzenia terenu po zakonczeniu robét,

»  Wymiana gruntéw zgodnie z wytycznym dokumentacji geotechnicznej,

»  Wykonanie wykopéw umocnionych i nieumocnionych,

»  Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu lub specjalnie dowiezionym w celu wymiany
gruntu.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoni¢te grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 4
,»Wymagania ogélne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystgpujg.

Wymian gruntow

Ze wzgledu na grunty nasypowe znajdujace si¢ w poziomie posadowienia budowli nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na zage¢szczong podsypke zwirowo-piaskowag do minimum Is=0,97 na
calej powierzchni projektowanego budynku

Nasyp nalezy formowa¢ warstwami o grubosci nie wigcej niz 0,2-0,3 m i zageszcza¢ do
osiggnigcia wskaznika zageszczenia co najmniej 0,97.

Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geologa i po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja geotechniczng gruntéw nosnych. Nalezy dokona¢ wymiany gruntu do poziomu
warstw nosnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaroOwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy.
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Wykonanie wykopéw moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

WAZNE

Ze wzgledu na wysoki poziom zawieszonych wéd gruntowych wykop nalezy wykona¢ w
ostonie np. grodzic stalowych zabijanych do warstw it6w. Przy planowaniu prac ziemnym
nalezy wzig¢ pod uwage bliskie potozenie nasypoéw oraz stawu. Ze wzgledu na duza
ekspansywno$¢ itéw, na ktérych przewidziano posadowienie budynkéw, przy wykonywaniu
wykopu oraz fundamentéw nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ podioze budowlane przed
zmianami wilgotnos$ci. Nalezy tez prawidlowo wykona¢ zasypke $cianek fundamentowych, by
nie dopusci¢ do przedostania sie wody pod ptyt¢ fundmanetowg w okresie uzytkowania
budynku.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw wykopu wynoszg dla rzgdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgod¢ wlasciciela terenu. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm
»  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie 1 uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je doges$ci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 7 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania robét pomiarowych i1 przygotowawczych 1 prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robat.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

PN-B-02481:1998 zgodna z wymaganiami PN-EN ISO 14688:2006 Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z pdzniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;

z pézniejszymi zmianami).

YV VYV VYV ¥V V¥V VYV
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podkitadéw 1 podlozy w zwigzku z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg i
techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
InZynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podktady 7 zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

»  wykonaniem podsypki piaskowej,

»  wykonaniem podktadéw betonowych,

»  wykonaniem warstw wyréwnawczych,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatow podano w pkt 4 ,,Wymagania ogélne”.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

Niedozwolone jest wuzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206:2014-04.

»  przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.

»  kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z
recepturg

»  wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04.

Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowac piasek lub pospoétke zwirowo-piaskowsg
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatléw
budowlanych itp.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)

klasy:

> dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

»  dlabetonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

»  oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego

muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

»  poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 50 minut,

»  koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci
zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejagce podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
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dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunac
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujagcego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na

wewngetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw

zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

»  po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zbrojenie posadzki

Zbrojenie posadzki z siatki stalowe;j.

Kruszywa

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
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warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia 1 rodzaju konstrukcji.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowa. W przypadku, gdy
grubos¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i1 zaggszczac. Wilgotnosc
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podsypki podczas zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo
skuteczne jej zaggszczanie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje sie
Jja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu 1 wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie. Zaggszczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
petng gleboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Scigcie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

PosadzKki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

»  Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z Kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw.

> Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i
szczelin.

»  Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

»  Zaprawe uktada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zadanej
grubosci posadzki.

»  Zaprawe zageszcza si¢ i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajac woda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupéw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).
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Posadzka betonowa

»  temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5°C c. posadzki zwigzane z
podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,$wieze na Swieze”.

»  w posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 —
16 mm.

»  do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

»  Mieszanke betonowg nalezy doktadnie zages$ci¢ a powierzchni¢ wyréwnaé i zatrze¢ na
gladko.

»  wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychanie m i
nie powinna by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.
Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt
5 ogolnej specyfikacji technicznej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru podkladéow.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty
wyniki pozytywne.

7.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadéw.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

7.3. Odbiér podkladéw i posadzek

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i
reguty dla budynkow.

»  Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Podtoza i podktady Strona 16




Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie SST B.2.01

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zwigzku z projektem
budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maly, dz. Ew. nr 5/7
wraz z niezbedng infrastruktura drogowg i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 | Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegélowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowah wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 4
»Wymagania ogdlne”.
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2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa

»  A-IIl - RB400W,

»  A-1-St3SX

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pr¢tami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-ISO 6935-

1:1998+Ak:1998 1 PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999.

Witasnosci mechaniczne i1 technologiczne stali:

»  Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

» W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
»  jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gadkich,
»  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

»  znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

»  odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

»  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

>
>
>
>

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
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»  nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

»  nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

»  stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Podktadki dystansowe.
W celu zapewnienia wymaganej grubo$ci otuliny zbrojenia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton

Betony konstrukcyjne

Beton

»  podbeton pod fundamentami B10

»  w fundamentach C25/30

»  w konstrukcjach monolitycznych i stropach C25/30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

»  nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12,

»  mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, badanie wg normy PN-EN
206+A1:2016-12

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw
1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
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Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-
EN 206+A1:2016-12 nie powinna przekraczac:

»  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
»  wartosdci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

»  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206+A1:2016-12 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

»  metodg Ve-Be,
»  metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12 nie moga przekraczac:
>  £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

»  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W
szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
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zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczgcie roboét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
sposéb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielgegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowoS$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-
12.

VVVVVVVVY
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5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

»  szybkos¢ betonowania,
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sposOb zageszczania,
obcigzenia pomostami roboczymi.
onstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukceji,
zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,
zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

YVVVVYVAYYVY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Laczenie pretéw nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i1 zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia réwng
co najmniej 20d.

Wewngtrzna S$rednica odgigcia strzemion i1 partéw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng stron¢. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu

n/w warunkow:

zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworczych 1 montazowych,

montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem

szalowania bocznego,

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukltadane wedtug rozstawienia pretéw

oznaczonego w projekcie,

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyC tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzaltkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia

pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

vV VvV ¥V V VY

5.5. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

»  w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci
do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

»  pompy,

»  przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowac¢ wibratory wglebne.
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Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

»  wibratory wgiebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j,

»  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag

wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na gltgbokos¢ 5+8

cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,

po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt

pomostéw 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatag wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy

ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

vV V VYV V¥V

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatlego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wod3.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosfervczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe]
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na Sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

»  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

»  pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

»  wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyroéwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic¢, gdy beton osiagnie

wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach

zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi

metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosSnych moze by¢ dokonane

po usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych

fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podp6r rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci

aby nie wywota¢ szkodliwych napr¢zen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

»  usuni¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,
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podpory deskowania nastepnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m 1 wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

catkowite usunigcie deskowania stropOw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

>
>
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>

usuni¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ci¢zaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

usuni¢cie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu
przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach 1 2 MPa w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

dla belek i podciggéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.

7.2

Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

Zgodnos¢é robét z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowa

specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.3.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

>

>
>

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt,

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.
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7.4. Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w

dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

8. PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

punkcie 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

»  PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

»  PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

»  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja
1 zgodnos¢

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czeg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

»  PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 - Projektowanie zespolonych
konstrukcji stalowo-betonowych - Czegs¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

»  PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

»  PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczanie
wytrzymatosci.

»  PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna
cementu.

»  PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - Cze$¢ 3:
Oznaczanie czasOw wigzania i stalosci objetosci

»  PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie
stopnia zmielenia

»  PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgodnosci

»  PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

»  PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu --
Metody badan - Czgs¢ 1: Beton wzorcowy i1 zaprawa wzorcowa do
badania

»  PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania

»  PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

»  PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

»  PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania
radiograficzne.

»  PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Cz¢s¢ 2: Badanie
nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

»  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje Zelbetowe Strona 30




Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie SST B.2.02

vV V VYV V¥V

YVVVY VY

10.2.
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PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci
kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreSlenia, podzial i1
gléwne wymiary.

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia -- Podstawy i terminologia

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

Warunki wykonania i odbioru robot budowla

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w
zwiazku z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup
Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbe¢dna infrastrukturg drogowg i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

4542000-7 roboty ciesielskie

45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
Zadaszenie drewniane zaprojektowano w postaci lekkiej konstrukcji drewnianej z drewna
konstrukcyjnego klasy min. C18 oraz drewna klejonego klasy GL30, sktadajaca si¢ z:
»  Murtaty 14x14 cm,
>  Platwie 20x20 cm,
»  Jetki 10x20 cm,
»  Stupy 12x12 cm,
»  Krokwie 10x14 cm,
»  Krokwie 10x20 cm,
»  Elementy taczace 8x8 cm.
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2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ najpierw przeciwko dzialaniu
grzybéw i owadéw dwoma powlokami. Palne elementy konstrukcji zabezpieczy¢, do stopnia
niezapalno$ci impregnatami — skuteczno$¢ zabezpieczenia potwierdzi¢ o$wiadczeniem
Wykonawcy.

Krzywizna podiuzna

a) plaszczyzn

» 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm

» 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow

» 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

» 5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz
15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

»  w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,

»  wszerokosci: do +3 mm lub do —1mm,

»  w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze dla tat o grubosci do 50 mm:

»  w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

> w szerokos$ci:+2 mm 1 —1 mm dla 20% iloSci,

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
> w szerokos$ci:+2 mm 1 —1 mm dla 20% iloSci,

»  w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

e) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢:

»  wicksze niz +3 mm i -2 mm,

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢:

»  wicksze niz +3 mm i -2 mm.

2.3. Laczniki
Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle
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Sruby

Nalezy stosowac:
»  $ruby z tbem sze$ciokatnym,
»  $ruby z tbem kwadratowym.

Nakretki:

Nalezy stosowac:
»  nakretki szeSciokatne.

Podkladki pod sruby

Nalezy stosowac:
»  podktadki kwadratowe.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

»  wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym,
»  wkrety do drewna z tbem stozkowym,

»  wkrety do drewna z tbem kulistym.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
2 05.08.1989 r.:

»  $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

»  $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

»  s$rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 OST.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w

dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

»  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

»  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oS$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

dat¢ produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

VVVVVVVY

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Montaz wiezby

Montaz elementéw wi¢zby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy
odbiorze. Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje¢ zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz
15%
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Dopuszcza sie nastepujace odchylki montazowe:

»  dlawigzarow + 2 cm w rozstawie

»  dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wig¢zby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy
dla drewna zaimpregnowanego. Elementy wigzby powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegélnych elementéw konstrukcji
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podluzne wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkow
wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wigzby dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu
utozonym na kobyltkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok
budynku.

Wyznaczenie elementow wiezby dachowej polega na:

»  wykre$leniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

»  doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykre§leniu na nich
potrzebnych zacioséw, wrgbdw, czopéw i otworéw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementéw polaczen w powtarzalnych elementach

konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia

doktadnos$ci potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wi¢zby

dachowej, przystgpuje si¢ do wyznaczenia pozostalych elementéw oraz wykonania w nich

zaciosow, wrebow i innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element

zaopatrzy¢ w znaki odrézniajace go od innych elementéw. Umieszcza si¢ je od strony widocznej

na przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzgdziem

metalowym, aby nie zatarty si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania

poszczegdlnych elementow.

Poszczegolne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie

krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego

montazu na par¢ dni przed ustawieniem konstrukcji wiezby dachowe;.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywaé¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego

stropu, badz po utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie

zostaty wypelnione przed przystapieniem do montazu wigzby dachowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacjg techniczna,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

stan zabezpieczenia konstrukcji,

poprawnos$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach,

prawidlowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,

stan techniczny i jakos$¢ zlaczy elementéw drewnianych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg jest m” wbudowanego drewna.

YVVVYVYYY
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostalty wymagania PB.

Drewno powinno miec atest jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne.

»  PN-EN 844-3:2002 Drewno okraglte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

»  PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okraglego i tarcicy.

»  PN-D-9402: 1989 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

»  PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Gwozdzie ogélnego przeznaczenia.

»  PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze¢sci ztacznych.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji
betonowych prefabrykowanych w zwigzku z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg i
techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla

44000000-0 .
budownictwa

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44110000-4 | Materiaty konstrukcyjne

44114200-4 | Produkty betonowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  ulozeniem prefabrykowanych nadprozy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédia. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.
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Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg¢ powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest).

2.2. Prefabrykowane nadproza

Nadproza prefabrykowane 1.19

Charakterystyka belek:

»  Wysokos¢ 19 cm
»  Szeroko$¢ 9 cm
»  Grubos¢ 6 cm
»  Dtugosci rézna
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac:
»  wdlugosci do 6 mm;

»  w wysokosci do 4 mm;

»  w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia.

»  skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

»  skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

»  szczerby i uszkodzenia krawedzi — gitgbokos¢: do 5 mm
»  dhugosé: do 30 mm

Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
og0lnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz nadprozy
Ukladanie nadprozy

Nadproza ustawia si¢ na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym
otworem. Zalecane oparcie wynosi od 10 - 15 cm na S$cianie w zaleznosci od rozpigtosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.
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Ukladanie belek w nadprozu scian wewnetrznych

W $cianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci $ciany jest

nastepujacy:

»  belki skrajne znajdujace si¢ na licu Sciany ustawia si¢ dolng potka do $rodka Sciany, w celu
otrzymania rownej ptaszczyzny Sciany i1 unikniecia dodatkowego oblicowania

»  przy Scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w $rodku zestawia si¢ parami - srodkami
do siebie.

Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sie roéwnoczesnie ze wznoszeniem
muréw.

Ze wzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w _odmienny sposéb dla Scian
zewnetrznych i wewnetrznych.

Nadproza $cian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa si¢ w sposob nast¢pujacy z zachowaniem

kolejnosci poszczegdlnych czynnosci:

»  Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada si¢ poszczegdlne belki nadprozy
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworéw drzwiowych.

Belki uktada si¢ na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny migdzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa.

» Jakwpktl.b.

»  Po wykonaniu wypelnienia mozna przystapi¢c do wykonania muru naddrzwiowego,
uktadania stropu i betonowania wienca. Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej goérg i
dotem po 1 sr. 10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i1 jakos$ci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji w/w daty
wyniki pozytywne.

Odbi6r roboét obejmuje:

»  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

»  Odbiodr koncowy

»  Odbidr poszczegblnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkdéw.
»  PN-EN 845-2+4A1:2016-10  Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czgs¢ 2:

Nadproza
»  PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych w zwiazku z projektem
budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maly, dz. Ew. nr 5/7
wraz z niezbedng infrastruktura drogowa i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
Wykonaniem $cian:

»  z pustakow ceramicznych

»  z bloczkéw silikatowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 1 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Zaprawa do cienkich spoin

Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych na systemowej cienkowarstowoej zaprawie
termiczne;j.

Bloczki silikatowe

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 15 do 30 MPa.
Wymagania:

nasigkliwos¢ 16 %,

odpornos$¢ na dzialanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej 1 1,5 kg/dm3 dla dragzonych.

$ciana grubosci 12 cm i 8 cm.

Obudowa szachtéw kominowych z bloczkéw 8 cm.

YVVYY

Pustak ceramiczny:

klasa: 15

masa: ok. 9,5 kg

zuzycie na Im2 muru: dla grubosci 250 mm — 22,0 szt.
dla grubosci 188 mm — 16,7 szt.

ilo$¢ sztuk na palecie: 120

zastosowanie: $ciany konstrukcyjne, wypetniajace

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

YVVVYVYYY

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robo6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzgtu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
>  rusztowanie warszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $§rodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i1 szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca si¢ skladowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
Wykonawca powinien bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta.
Wszystkie Sciany murowane wykonywane s3 na zasadzie strop-strop. Nalezy je wykona¢ przed
wykonaniem warstw posadzkowych.
Zaleca si¢ stosowac bloczki potéwkowe i naroznikowe.
Pierwsza warstwe bloczkéw utozy¢ na warstwie o gr. min. lcm.
Murowanie $cian niekonstruujacych nalezy zakonczy¢ w odlegtosci okoto 2cm od stropu; w
powstata szczeling nalezy wcisng¢ przektadke z welny mineralnej gr. 2cm oraz kitem dla
uzyskania odpowiedniej odporno$ci ogniowe;j.
Kotwienie $cian do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca tacznikéw systemowych i
wg zalecan producenta.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw
1tp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
»  zakonczy¢ roboty stanu surowego,

»  oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

»  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z pustakéw ceramicznych

W przypadku murowania scian z pustakow ceramicznych wilasciwe ulozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki spos6b, aby zniwelowa¢ wszelkie
nieréwnosci podtoza i otrzymac¢ idealnie rowng i wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach
sciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 2 mm.
W celu uzyskania zadanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzyc¢ si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

»  nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.
2m,

»  ukladanie bloczkow,

»  dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawg cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co
drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali
nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobéw:

»  zapomocy szerokiego przecinaka i miotka,
»  zapomocy pity tarczowej do kamienia,
»  za pomocg gilotyny.

Murowanie Scian zewngtrznych rozpoczyna si¢ od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju
pustakéw przeznaczonych na S$ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z
podstawowych elementéw peltnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw uzupetniajacych:
potéwkowych i naroznikowych oraz potéwkowych.

5.4. Mury z blokéw silikatowych

W przypadku systemu bloczkéw silikatowych wilasciwe utozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowa¢ wszelkie nierdwnos$ci podtoza
i otrzyma¢ idealnie réwng i wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastgpnych warstwach S$ciany;
umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.

W celu uzyskania zadanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego

bloczka. Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

»  nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dlugosci ok.
2m,

»  ukladanie bloczkéw,

»  dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.
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Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawg cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co
drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali
nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobdw:

»  zapomocy szerokiego przecinaka i miotka,
»  zapomocy pity tarczowej do kamienia,
»  zapomocy gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym 1 SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
6.2. Wymagania dotyczace materialow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

»  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow 1 ksztattu bloczku 1 cegiet,

liczby szczerb i pgkniec,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

YV VYV

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robot
»  sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robédt

»  protokdét odbioru rob6t zanikajacych

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

»  sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.
>
>
>
>
>
>

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe - Metody okre§lania wtasciwosci
cieplnych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cz¢s§¢
1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 771-2+A1:2015-10  Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe silikatowe.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w zwigzku z projektem
budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7
wraz z niezbedng infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majagce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewngtrznych i
wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 4.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,3 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadéw sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajacg i obustronnie klejaca
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Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sa
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych
stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to materiaty
wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i1 polimerowo-asfaltowe s3a materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

> dtugosé: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

> szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Szczegdtowe parametry materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtozach, do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci
na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych).
Powstate powtoki sa elastyczne, silnie zwigzane z podlozem i niweluja jego mikropekniecia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

»  gruntowania podiozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,

»  hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne cz¢séci budowli,

»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

»  podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny

postac ciecz

temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchos¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
ilo$¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

"VVVVVVVY
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powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi

benzyng lakowa lub innym

rozcienczalnikiem organicznym

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych
oraz podziemnych czg¢sci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych
do uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podiozem i1 kompensujagce w
pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje si¢ do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego,

Dane techniczne:

VVVVVVVVVVVYY

kolor czarny

postac poiciekta masa

temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania

od +5 °C do +35 °C

pytosuchos¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
ilos¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania
czyszczenie narzgdzi

benzyng lakowg lub innym
rozcienczalnikiem organicznym

Hyvdroizolacja dwuskladnikowa do nanoszenia na mokro

Hydroizolacja dwusktadnikowa do nanoszenia na mokro, malowanie do uzyskania izolacji typu

>

>

sredniego srodkiem hydroizolacyjnym

stanowi uszczelnienie przed woda: pod cisnieniem, infiltracyjng, niespigtrzajaca si¢ i
spietrzajacg oraz dziatajaca bezci$nieniowo.

Stuzy do ochrony przed woda tynkéw cementowych i cem-wap, cementowych podktadéw
podtogowych, betonu, zelbetu, muréw z cegiet, pustakéw, bloczkéw, ptyt g-k itp.,
wewnatrz 1 na zewnatrz budynkow.

Gléwne wlasciwos$ci

»  mostkuje ustabilizowane rysy do 1 mm
»  odporny na negatywne parcie wody

»  elastyczny

»  wzmocniony wiéknami polimerowymi
Gtéwne parametry

»  grubo$¢ warstwy: 2 - 3 mm

»  zuzycie:ok. 1,5kg/m2/ 1 mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

VVVVVVY
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wiystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczolowitoscig. Mleczko
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cementowe, resztki zaprawy i1 inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungC z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwna¢ zaprawg cementowa,
a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne
od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzior6w oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowa¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowe] lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do
podtoza.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wdd. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia si¢
poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajacg 1 obustronnie klejaca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawe¢dzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementdéw okalajacych tasma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
mozna naprawia¢ stosujgc laty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynng izolacj¢ nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza
i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

»  na wilgotne podtoze,

»  napodloze smotowe,

»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrédta zaptonu.
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5.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podioza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielko$¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegblnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rOwnomiernie rozlozong mase¢ asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncéw do srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na calej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wypltywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakos$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

»  podluzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywa¢ ze szczegllng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
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sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zar6wno podluzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikoéw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podioza,

prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

L VVVVYVY

. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego

PN-EN 15814+A2:2015-02  Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej - Definicje i wymagania

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

vV V VYV V¥V
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» Instrukcje montazu materiatdéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentéw.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych 1 akustycznych w zwigzku z projektem budowy
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z
niezbe¢dng infrastrukturg drogowa i techniczng(2.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewnetrznych, wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z
wykonaniem izolacji cieplnych i akustycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Welna mineralna

Wymagania: wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy, plyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc¢.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny speinia¢ nastepujace
wymagania:

»  Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

»  wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

»  nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
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Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Wetna mineralna i welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50
do120 cm szerokosci 1 100-180 cm dlugosci oraz grubos¢ od 4 do 24 cm. Plyty klasyfikujemy
jako: miekkie (o gestosci 60 kg/m?), péttwarde (od 80 kg/m® do 120 kg/m?), twarde (od 150
kg/m® do 180 kg/m”).

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu.. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni
powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna bylto ich oddzieli¢
od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Piyty
styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania S$cian, stropdw, stropodachéw i podtog.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikdw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie wchodzacych w sktad roztworéw i
lepikéw stosowanych na zimno, klejow i kitéw i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobéw
ze styropianem.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy
do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych. Plyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu
,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych plyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropéw i plaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie
montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej 1 chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na
mata nasigkliwos$¢ stosuje si¢ je do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie
do izolacji s$cian piwnic Kkorzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odplyw wody. Styrodur winien
wykazywaé odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

}.aczniki do materialow izolacyjnych

L.aczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s3 do mechanicznego mocowania termoizolacji
z ptyt styropianowych lub welny mineralnej do stropéw i §cian z betonu, cegly lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
Lacznik sktada si¢ z dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dlugo$é tacznikéw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej
grubos$ci warstw docieplajacych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych sktadajg si¢ z kotka 1 osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dlugosci:

»  tulei 85 mm i 135 mm
»  wkreta 80mmi 80 mm
»  calkowitej 150 mm i 200 mm
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Dla izolacji ze styropianu o lacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowaé taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

»  tulei 85 mmi 135 mm
»  gwozdzia 55mmi 55 mm
»  calkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z welny mineralnej o facznej grubosci 120, 160 i1 200 mm nalezy stosowac taczniki
z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dlugosci:

> tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
»  wkreta 80mmi 90 mm, 80 mm
»  catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac faczniki
z gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

>  tulei 135 mm1i 135 mm, 185 mm
»  gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm
»  calkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania roboét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre$lonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,

YVVYY
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»  numer aprobaty technicznej,
»  nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
»  znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe 1 okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowg, badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materialach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw
mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 mie¢ stala grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy
wigkszej 1losci warstw ptyt.

Do faczenia materiatéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki 1 kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie
ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
»  powierzchnia §cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane
zaprawg cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,
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»  powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
»  pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metod¢ klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. Na plyte naklada si¢ cienkg warstwe klejaca.
Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po plycie szerokg stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki,
co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
material ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposéb kotwienia musi
zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych
szczegblowo okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robdt. Wszystkie
elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciagty
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ polozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

»  styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw
na styku Scian ostonowych 1 nosnych,

wience i nadproza,

stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

polaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi 1 stropami,

przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z
dokumentacja projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby opér cieplny byt w przyblizeniu réwny jak
dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy,
gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

YV VVY

Wymagania ogélne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

»  PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie - Specyfikacja

»  Instrukcje wybranych producentéw.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwiazku z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup
Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbe¢dng infrastrukturg drogowg i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w za.k{”esze wykonywania pokryc" i {mnstruqu
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogélne” pkt 4.

2.2. Materialy

Dach

»  Blacha alumini9owa na rabek stojacy,
»  Folia dachowa podktadowa,
> Deskowanie pelne gr. 2,2 cm,
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Folia dachowa — wiatroizolacja,
Szczelina wentylacyjna 3 cm,

Krokwie 10x20 cm,

Wetna skalna miedzy krokwiami 20 cm,
Wetna skalna pod krokwiami 10 cm,
Ruszt konstrukcyjny 10 cm,
Paroizolacja folia PE,

Ptyta GKF 2x1,25 cm.

Stropodach

Zaprojektowano strop monolityczny zelbetowy nad klatkg schodowa.
»  strop monolityczny zelbetowy gr. 18 cm

»  Izolacja termiczna — styropian gr. 20 cm

»  Wykonczenie dachu papa termozgrzewalna.

VVVVVVVY

UWAGA !

»  Wszystkie elementy systemu termoizolacji, paroizolacji i hydroizolacji muszg pochodzi¢ z
jednorodnego, atestowanego systemu dachowego. Spos6b mocowania poszczegdlnych
warstw oraz wszelkiego rodzaju detale rozwigzane wg wytycznych wybranego systemu.

» Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzanie dachowe posiadajace atesty NRO i
BROOF(t1) dla catosci badanej przegrody dachowe;.

»  Prace w zakresie pokrycia stropodachu powinna wykona¢ specjalistyczna firma
wykonawcza, znajaca metody aplikacji oraz zasady prawidlowej wentylacji dachu.

»  Parametry techniczne materialéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

3

. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1
zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

datg produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

YVVVYVYVYYVY
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> nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

> znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogoélne:

> Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

> Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

5.1. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

> Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad:

> palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy
od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu),

> ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

> dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a
ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

> niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

> palnik powinien znajdowac¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni

papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty
powtoke asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci
wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

> fragment wstggi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisnag¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci waltka papy.

Przygotowanie podloza:

> podioze musi by¢ wystarczajagco wytrzymale i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
> podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidlowego sptywu

wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,
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>

podioze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie

>

S.2.

rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie ukladana, domierza i zwija z kazdej
strony do $rodka, a nast¢pnie podgrzewa catg spodnig stron¢ papy i podtoze jednoczesnie
wolno rozwijajac rolke

folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pap¢ do podtoza,
zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdluz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm; zaklad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannos$cig, gdyz jakos¢ ich wykonania w
duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o szerokosci
ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania;
miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrzac
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakosci zgrzewu,

zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sgsiednich wstegach nie
wystgpowaly w jednej linii, a zakltady wzdluz wstegi papy podkladowej 1 wierzchniej
muszg by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o polowe szerokosci rolki,

w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy
zastosowa¢ klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega
zalamaniu papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie
zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pape¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg
papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwa dociskowa
aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

do obrébek ogniomuréw, swietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢
wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy
zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywa¢ pap z asfaltem
modyfikowanym,

w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych
niz 0 °C.

Pokrycie dachu blachg na rabek

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010.

Wymagania ogole dotyczace pokryé z blach plaskich

W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen:

>

podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej,
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> roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie wolno wykonywaé na oblodzonych
podtozach,

> blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub

cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki
siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

> wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w jaki sposob, aby nie nastgpito
peknigcie blachy lub odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

> PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
w zwigzku z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup
Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbe¢dng infrastrukturg drogowg i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych Iub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 | Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem:
»  obrobek blacharskich,
»  rynien i rur spustowych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdélne” pkt 4.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Obrébka blacharska

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana, powlekana folig ochronng, grubosci minimum
0,7mm w kolorze popielatym. Obrébki blacharskie nalezy mocowa¢ za pomocag kotkow
rozporowych i wkretéw z uszczelka gumowa lub metoda klejenia.

Rynny i rury spustowe

Projektuje si¢ system odprowadzenia wody dachowej z rynng przy okapie wykonany z blachy
np. wg gotowego systemu. System sktada si¢ z rynien dachowych i rur spustowych o przekroju
prostokatnym oraz akcesoriow wykonanych z blachy powlekane;j.

»  Nalezy zastosowa¢ kompletny, jednorodny system odwodnienia dachu. Rynny i rury
spustowe systemowe z blachy wg wytycznych producenta. Nalezy zastosowaé rynny o
szeroko$ci minimum 150mm oraz rury spustowe o S$rednicy minimum 100mm.
Poszczegdlne elementy rynny nalezy taczy¢ np. za pomocg zatrzaskow.

»  Jedyne dopuszczalne rozwigzanie to kompletny jednorodny, atestowany system rynnowy.

Szczegdtowe parametry materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t blacharskich

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzystac z:
»  narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),
»  elektronarzedzi,
»  rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym 1 przy
zapewnieniu stalego dostegpu powietrza. W przypadku skladowania zwojéow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ skladowane 1 transportowane na plaskie]
powierzchni w polozeniu poziomym i pod zadaszeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Obrobki blacharskie

»  Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

»  Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

»  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

»  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”
pkt 7. Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

»  poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami

»  poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robét

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB 1 PW.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly-
warunki techniczne dostawy.
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z projektem budowy
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z
niezbg¢dng infrastrukturg drogowg i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem elewacji.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogbélne” pkt 4.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Elewacja
»  Sciany fundamentowe wystajace ponad grunt wykonczone tynkiem strukturalnym w

kolorze szarym.

>  Sciany budynku wykoficzone tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zbrojacej izolacji
termicznej $cian zewnetrznych

»  Azurowa elewacja drewniana z deski w uktadzie pionowym w kolorze np. Cedr czerwony.

»  Napis na elewacji ,,OSP OKUP”

Uwaga: dokladne kolory i ich symbole zostana podane na rysunku elewacji w projekcie
wykonawczym, ewentualne zmiany w kolorystyce zostang wprowadzone w ramach
nadzoru autorskiego.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Transport wewngtrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewngtrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVVVVYVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowaé podioze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajagce szczelne przyklejenie ptyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtac tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwickszenia
wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw elektrycznych. Na nowo
trzeba bedzie tez zamocowal niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidtowo
przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskaé
trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i jego wilasciwosci.
System mozna wykonywac nie tylko na Scianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej,
ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza
polega tez czg¢sto na jego wyréwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggnigcie wlasciwego
powiazania plyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy
klejacej.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujacych oslabienie
przyczepnosci kleju. Nosno$¢ problematyczna posiadaja wszystkie podtoza malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto S$ciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chtongcych wodg¢ (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujagcymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nast¢gpnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejace, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowane s na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnosci polega na spryskaniu Sciany woda i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast §ciana przybiera
ciemniejszg barweg, oznacza to, Ze nalezy ograniczy¢ chlonno$¢ S$ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w
podloza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze
przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyréwnujaca
nalezy wypehi¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwna¢ wystepujace w nim zaglegbienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwag jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.3. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podklad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub walka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie
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jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy
postuzyc¢ si¢ deska, prowadza réwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowa¢ przy pomocy
poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca
si¢ kielnig i wstepnie wyrownuje pac¢ stalowa Po lekkim przeschnig¢ciu zaprawy nalezy ja
ponownie zwilzy¢ wodg 1 zatrze¢ paca drewniang lub styropianowa wzdtuz deski prowadzace;.
Gdy zaprawa zwiaze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika,
narzucajac 1 wyréwnujac zaprawe¢ w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usuni¢ciu
deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podioze
pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci 1 slady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i1 innych
potaczen. W szczeling pomigdzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelnic¢
styk masg trwale plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowe;j
oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomig¢dzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien by¢ wykonany w spos6b elastyczny i szczelny. Do wypelnienia
szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z
pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed woda opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobkg blacharska
podokiennika.

5.4. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciggnag¢ na podioze rozprowadzajac go roéwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciagnaé rowniez paca stalowa
gtadkg do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy
tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podloza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknac
powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg
produkcji.

Zalecenia:

Przed potozeniem tynku przygotowa¢ podtoze zgodnie z zaleceniami producenta.

Tynk powinien by¢ nakladany wytacznie przez wykwalifikowanego i doswiadczonego
wykonawce.

Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na dlugotrwale oddziatywanie wody,
zalegajacego $niegu oraz podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.
Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostajace
w zasiegu robot, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.
Nowo wykonane tynki przed potozeniem nalezy sezonowa¢ minimum 28 dni.

Wyznaczy¢ powierzchni¢ przeznaczong do tynkowania uwzgledniajac warunki pogodowe,
rodzaj podioza i mozliwosci wykonawcze.

Masg tynkarska naktada¢ na pola stanowigce odrgbng cato$¢ w sposéb ciagly bez przerw w
pracy, materiatem pochodzacym z jednego zamdwienia, .

YV VYV V¥V V¥V VYV
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» W czasie naktadania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi 1 dziataniem wiatru. Stosowac
siatki ostonowe na rusztowaniach.

»  Niska temperatura, podwyzszona wilgotno$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydluzajg czas wysychania tynku.

5.5. Azurowa elewacja drewniana m

Azurowa elewacja drewniana z deski w uktadzie pionowym w kolorze np. Cedr czerwony
w uktadzie pionowym powinna by¢ montowany przez wykwalifikowanych pracownikow
zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta lub dostawcg materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 ,,Wymagania ogélne”.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Odbidér czesciowy powinien nastgpowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowac¢ prawidtowos$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidlowos¢
wykonania naroznikéw, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST 1 PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska
»  PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
»  Instrukcje montazu wybranych producentow.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania zwigzane z
ustawieniem, eksploatacja 1 demontazem rusztowan w zwiazku z projektem budowy budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedna
infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262110-5 |Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajagcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i fgcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Rusztowania Strona 93




Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie SSTB.2.11

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i
elektronarzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa w obrgbie pasa robét
jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.2.

5.2. Wykonanie robét

Przvy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

»  Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta badz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
0soby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg. Odbidér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i

zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porg¢czami. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

»  zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,
»  w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $Sniegu oraz gotoledzi,
»  podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
»  w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow s3 mniejsze niz:
- 2 m dla linii NN,
— S5mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;
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»  jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczyé spod
napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowa¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone
w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegltos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtosc
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje¢ piorunochronnag,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie

od wyladowan atmosferycznych.
Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw
rur sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Potaczenie wykona¢ za pomocg ztaczy normalnych. Odlegtosé
miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajagcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wilasciwych przepiséw
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do
1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociaggi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujagca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 OST ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jakosci robét

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogé6lne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne
wymagania i badania

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401).

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Rusztowania Strona 96




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.01
SCIANKI I OBUDOWY Z PLYT

Kod CPV 45421152-4

Instalowanie Scianek dziatlowych

Kwiecien 2020



Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie

SST B.3.01

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 99
) R 4274 21 )Y 1 (05 NN T Y OO OPRRPR 99
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ...ttt ettt e e et e e e e e ettt e e e e e eeseeaaaaeeeeessensaaaeeeseeaan 99
1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE .......oiiiiuiieiiiteeeeeiueeeeeueeesastreessssseessssssesssssssesssssssssssssessssssesssssssessssesessnsesssnns 99
1.4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ....ouiiitiiiiiiietieeteeeteeete ettt et et e e et eeteeve et e etteetseebaeeteeseenseenseeaseeseeereenns 99
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.......cuieuieitieireeiteeteeeeeteeeteeeteeereeseessessseeseeesseeseeseensesssesseenseenns 99
MATERIALY 99
2. 1. WYMAGANIA OGOLNE .....uuuiiieiuiteeeeeeeeeeeeeeeee et e e eeaee e s e eeeeeeateeseeaeeeseateeesasaeesaeaaeessaretesssasseesasseessaseeeaans 99
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT .....ccoiueiiiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeeseeenseesssaseessaseeesans 99
SPRZET 101
3.1, WYMAGANIA OGOLNE ......oooiiiiiiiiiieeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeessetteeesasaeeesasaaeessssteeesastssesensseesasseeessnssseesaaseessnseeesans 101
3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT .....oooiviiiuiiiiirieeieeetteeeteeetseeeieeeetseeesseesseeesseeasessnsseensesesseensessseensnens 101
TRANSPORT 101
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ......coiutieiitiieeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeaeeeeeaeeesseaaeessateeesastaeessasseessaassessaaeessnseeessnnareesannees 101
4.2, TRANSPORT MATERIAEOW .....oooiiuiiiiiieiiieeiteeeeeeteee e et e eeaeeeseeaaeeseeateeessnsaeesssseessenaesessnaneessnsseeesnneneesannees 101
4.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIAEOW .....ccouviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeseaeeeeeenseesennes 101
WYKONANIE ROBOT 102
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ......uuviiiiitiieeeeeeeeeeeeee e e e et e eeeeaeee s et eeeseaeeeeesaeeesaaeeeesaseeesasseeesassseeesaseeesssaeessaraneens 102
5.2.  WARUNKIPRZYSTAPIENIA DO ROBOT ......ccoviiiiiiieiiietteeteeeteeeteeeteeeteeaeeaeeeaeeeseeeseeveeaseessesssesssesseenseenseennas 102
5.3. MONTAZ SCIAN Z PEYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ......cceiiiiiiiiiiieeeeeiiiiieeieeeeesesinsereeeeesessnsseeeeesssssnnsesees 102
KONTROLA JAKOSCI ROBOT 104
6.1, WYMAGANIA OGOLNE .....cveiitieiieeiitieeteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeseeeeseseeseeeeseseeseeeeseseeseseeseeeeseseeseseaseeeeseeentesenseeenses 104
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ......ccooiuiiiiiiniiieeeieieeeeteeeeeieeeseneeessnnseesssnseesssnsseessnssesssnnneeens 104
ODBIOR ROBOT 104
7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT. ......coiuutiiiiiiieieteeeeeeeieeeeeteeeeeeaeeeesenaeeessaeesssnneesssnseeesssseessnsaeessnneeeeas 104
PODSTAWA PLATNOSCI 104
PRZEPISY ZWIAZANE 105
Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Scianki i obudowy z piyt Strona 98




Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie SST B.3.01

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych i obudéw w suchej
zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych w zwigzku z projektem budowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedna infrastrukturg
drogowa i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

45420000-0 roboty ciesielskie

45421000-0 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 |Instalowanie scianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie $cian dzialowych oraz obudowy z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktérego wykonania zostaly uzyte materialty
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 4.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obudowy z ptyt g-k

»  Zabudowa misek ustgpowych podwieszanych ptytami g-k wodoodpornymi,
»  Obudowa szachtéw instalacyjnych zabudowa z ptyt g-k.
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Plyty

Plyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm.
Plyty gipsowo — kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw Scian, okladzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2015-09, gatunku StOS wg PN-EN 10025-
2:2007.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

»  gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10346:2015-09),

»  przyczepnoS$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2015-09

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2015-009.

AKkcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i migdzy soba:

faczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikéw stalowych.

YVVVVYVYYV

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemOw suchej zabudowy:

»  taSmy spoinowe: z witokna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegllnych
Producentéw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikow nos$nych, taczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
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szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobor sprzg¢tu musi spelnia¢ ponizsze wymagania:

»  Liczbai wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa3.

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu, ktdry nie wplynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot.

»  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajgca:

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkladzie.

»  nazwe i adres producenta,

»  nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyr6b uzyskat,
»  date produkcji i nr partii,

»  wymiary,

»  liczbg sztuk w pakiecie,

>

>

>
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Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z
pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia ta§mg stalowg. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢
sktadowania do pigciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz Scian z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gérnej, czyli

warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z

warstwy nosnej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciang,

— z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadziny piyty.

— dlaptyto gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wilasnosci cieplnych i1 akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy fatami

wktada si¢ welng mineralna.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do

tlumienia wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze

zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkitadek z tasmy tlumiace;.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny

mineralnej. Podobnie zwickszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni

powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.
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Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmie$ci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzgedach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglos$¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spelnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikow stropowych 1 posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na S$cianki dzialowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagaja tego warunki ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o

grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac plyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diluzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrgcania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczng.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstgp pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt
mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugieé
stropéw. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakéw lub dtugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po
zamknieciu drugiej strony S$ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysoko$ci $ciany
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wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
polaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSmg papierowg lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowa 1 wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnigta spoin¢ natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschni¢ciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg
wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciaggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badah doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w  szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatlow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badah plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

VVVYVYY

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 9.
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9.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520 +A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wgltebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na
korozje ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN 10143:2008 Blachy i1 tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciaggty --
Tolerancje wymiaréw i ksztaltu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Scianki i obudowy z piyt Strona 105




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.02
TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4

Tynkowanie.

Kwiecien 2020



Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie

SST B.3.02

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 108
1.0, PRZEDMIOT SST ..ottt ettt e e e e et e e e e e esataa e e e e e eeesastaareeeeeesenaaarereeessennnsraenens 108
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ...ttt ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e e eeataareeeeeeseeaaaaereeessennaraeeens 108
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ooiiiiuiieeiiiteeeeeteeeeeieeeseeteeeseaeeessssseessssssesssssssssssssesssseesssssseesssssessssseees 108
1.4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ooutiiiiiitiiitiicteecteecte ettt ettt ete et e e eteeete e veeeaeenteeseeeaeeeveeaveenvesanensnens 108
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT......ccueiiuiiiieieetreeteeeteecteeeseeseeseesseeeseeeseenseesseeseeesesesessesssesseens 108
MATERIALY 108
2. 1. WYMAGANIA OGOLNE ......uvtiiiieieeeeeeeeeeeeee e e e et e eeeeaeee s et eeeseaeeeseeeateesaaeeeesasaeesasseeesasaseeesaeeesesaeeesasaneens 108
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT .....cciiiuuiiiiiieieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeeeeeesaneeesesaeesseaneens 108
SPRZET 110
3.1, WYMAGANIA OGOLNE ......oooiiiiiiiiiieeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeessetteeesasaeeesasaaeessssteeesastssesensseesasseeessnssseesaaseessnseeesans 110
3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT .....oooiviiiuiiiiirieeieeetteeeteeetseeeieeeetseeesseesseeesseeasessnsseensesesseensessseensnens 110
TRANSPORT 110
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ......coiutieiitiieeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeaeeeeeaeeesseaaeessateeesastaeessasseessaassessaaeessnseeessnnareesannees 110
4.2, TRANSPORT MATERIAEOW .....oooiiuiiiiiieiiieeiteeeeeeteee e et e eeaeeeseeaaeeseeateeessnsaeesssseessenaesessnaneessnsseeesnneneesannees 110
WYKONANIE ROBOT 110
5. 1. WYMAGANIA OGOLNE ......uuutiiiiiiieeeeeeeee et e e e et e e e et e e s eateeeseseeeeeeateesaateeesaneeeseeseeesansseeesaseeessssaeeesaraneens 110
5.2, PRZYGOTOWANIE PODLOZY ...ccooiiiiiiiieeieeeeeeeeeee e 110
5.3.  SPRAWDZENIE PODEOZA POD TYNK. ...ceiiiiiiiiiiiiiie e 111
5.4, TYNKOWANIE. ...cooiiiiiiiiiieeeeee e 111
5.5. WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKEYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH. ......ceeeroiiieeeuieeeieeeeeeseeeeeeeineeesannneens 113
5.6, WYKONANIE GEADZI GIPSOWY CH.....coeiiiiutieeieeeeeeiiiiereeeeeeeeeitaeeeeeeeeeesssaaeesseessessassesssesseesssssesesessssssssesees 113
5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PODEOZY POD TYNKI GIPSOWE.........ccoiuiiiuieeiueeetreeereeeeteeeeseeeeseeeeseeessneeeseeenns 113
5.8.  WYMAGANIA DOTYCZACE TYNKOW GIPSOWYCH ......ccooviieiuieiitieeereeeiteeeeteeeeteeeeseeeeseeeesseesseseesesensnsensesenses 114
KONTROLA JAKOSCI ROBOT 115
6.1, WYMAGANIA OGOLNE ......uvviiiiteieeeeieeeeeteeeeeeteeeeeeaeeeesenaeeesateeessssaesesasseeesaseeesssnseessanseeessnsseessnsaeessaseeeeas 115
ODBIOR ROBOT 115
7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT. ....cccoiuuiiieeiuiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeaeeeeseneeeseeseeesaaeeeesaaseesssaeessasaneeas 115
PODSTAWA PEATNOSCI 115
PRZEPISY ZWIAZANE 115
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Tynki wewnetrzne Strona 107




Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie SST B.3.02

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych w zwigzku z projektem budowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedng
infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 4.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przes§wicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre witasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do podioza
oraz odpowiednie wilasciwosci techniczne. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 1 PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okre§lone s3 w normie
PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.
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Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegd6lnosci nast¢pujace wymagania:
wytrzymalos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie
mniej niz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

poczatek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od
wymagan normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

vV VWV V 'V

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbg warstw 1
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie.
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Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

réwne,

nosne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, r6wnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilZzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej +5 °C.

Ostrzezenia 1 wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych probleméw.

VVVYYVY

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci

powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba scierania, drapania lub zwilzania:

»  préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

»  proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

»  chionno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

»  préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji,
aby nie powodowaty zbyt duzych r6éznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni
przed rozpoczgciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku
do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunig¢te. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow,
nalezy ustali¢ dokladnie przyczyne powstawania wykwitéw 1 przy pomocy specjalistow
zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtlong wod¢ podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.
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Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstgpstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu
lub poszczegdlnych etapdw robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga
wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢
si¢ przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wst¢pnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogoélne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie
podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie siatkg tynkéw zewng¢trznych redukuje niekorzystny wptyw zltych warunkéw
pogodowych 1 tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci
przez zamarzajaca wodg¢. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku,
powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5 °C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymalosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5 °C. Narzucong. warstwe
tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia 1 wyschnigcia.

Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg 1 rozprowadza po
powierzchni zgbatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub
tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w
opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosc.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je
z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje si¢
cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio
czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko takg ilos¢
szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.
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5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5 m wzdtuz dtugosci i
wysokosci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je rowno
z gléwka gwozdzi. Nastepnie mi¢dzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rGwno z
powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu 1 wyrOwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
scianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocg
faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

Wykonanie gltadzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos$¢ 1 — 3
mm. Zaprawe¢ narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pgdzla.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomocg gladkie;j
pacy ze stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie
wygladza¢. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podiozu. Mase na
sciany naktada si¢ pasami w kierunku od podiogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku
gbérze. W przypadku sufitéw mase szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w giagb
pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschni¢ciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie
cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia 1 przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gladz nalezy zagruntowal preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

5.7. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na
ktory naktada si¢ wyprawg.

Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podiozach:

— z betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i1 prefabrykowanych),
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— z autoklawizowanych betonéw komoérkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu 1 ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chlongce wodg, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace
nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac Srodki mechaniczne (np.
piaskowanie).

Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i
wkrety mocujace. Podklady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i
kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podtoza, wskazéwki pochodzace od
producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktoérych naktadana bedzie
wyprawa, konieczne moze by¢ wstgpne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ tynku
do podtoza. Jako $rodki zwickszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane s3a:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

5.8. Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych

Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnos$¢ catego tynku do podtoza.

Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go.

Grubos¢ gotowych tynkéw w zalezno$ci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkéw
jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,2+3,0
cm w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy

powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ si¢ jednolita barwg — bez smug
1 plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli€.
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych sladéw oraz wykwity plesni
itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkéw pokrytych powtoka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje¢ bez uszkodzeni (rozmycia) tynku.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. III wg
PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglegbienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, s3 niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchylek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oScieznicach 1
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami i odpryskami przez odcigcie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonow.

»  PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢s¢ 1: Definicje i wymagania

»  Dokumentacje i specyfikacje w zamoOwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru okladzin stropéw w zwigzku z projektem budowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedng infrastrukturg
drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

45420000-0 roboty ciesielskie

45421000-0 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 |Instalowanie sufitéw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitéw, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogélne” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufit podwieszanyh

»  Sufit podwieszany dobrane zgodnie z wymaganiami pomieszczenia.
»  Szczegdtowe parametry materialow zgodnie z dokumentacja techniczna.
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Plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm ogniochronne,

Plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm ogniochronne impregnowane,
Plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm wodoodporne,

Plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm zwykle

VVVY [E
=

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby plaskie stalowe powlekane
ogniowo w sposob ciggly -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cz¢s¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych. Ksztalttowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo
zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

»  Wieszak w 60/100

»  Profile no$ne 60/27

»  Profile przyscienne 28/27

AKkcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

faczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

YVVVYVYVYYVY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

»  taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wtdékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegllnych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikéw
migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace.
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Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem 1 zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ si¢ etykieta
zawierajgca:
nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Transport i przechowywanie sufitow kasetonowych: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na
krawedzi, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu 1 na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym
podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy
wyjmowac¢ po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, plyty zawsze chwytac
obiema r¢koma.

VVVVVVVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdéch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli

warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z

warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

»  jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢

konstrukcji dwuwarstwowej,

»  rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

»  rozmieszczenia piyt,

»  sztywnosc¢ piyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:

»  jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to Kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnoSciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Y VYV VYV

Tyczenie rozmieszczenia plyt

»  styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

»  przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
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»  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

»  poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krafcach rzedu znalazty si¢ odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

»  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegltos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

»  jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek
pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego
na kazdy tacznik lub kotwg.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzagce do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej wytrzymatosci

ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do

elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

»  mocowanie poprzeczne krawegdziami dluzszymi pilyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

»  mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy
elementami nosSnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podluzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
polaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i1 na
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wyschni¢tag spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniow3.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg
wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6ét w  szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

»  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt mineralnych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt mineralnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

>
>
>
>

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Odbiér podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

7.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
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utworzone przez te pltaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacj3. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” w pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1364-2:2001  Badania odpornos$ci ogniowej elementéw nieno$nych. Czes$¢ 2:
Sufity

»  PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

»  PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozjg ze
stali nierdzewnej. Wkrety samogwintujace.

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly -
Warunki techniczne dostawy

»  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce¢ do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek wykladzinowych w zwigzku z projektem budowy budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedna
infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podlog, scian i tapetowanie scian

45432111-5 | Kiadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 | pokrywanie podtég

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek z wyktadzin podtogowych, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt 4.

Do wykladania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace normom
panstwowym lub aprobatom i atestom
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Posadzki — wykladzina podlogowa a

Zaprojektowano wyktadziny PCV.
Szczegbtowe parametry zgodnie z dokumentacja techniczng i wytycznymi Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Utozenie wykladziny nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i1
drobnego sprzety budowlanego.
3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

»  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
»  narzgdzia lub urzadzenia do cigcia,

»  laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

»  poziomnice,

»  mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

»  pojemniki do kleju.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknig¢tymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek z wykladziny mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych stanu surowego 1 rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich
robét instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod wykladziny powinna mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzne
pozioma. Podloze sprawdzane dwumetrowa tata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywac¢ przeswitéw wigkszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od
ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podloze musi by¢ stale, suche i czyste.
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Istniejgce na podlozu nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed
przystapieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢

5.4. Wykonanie posadzki z wykladziny

Wykladzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+10 °C.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia 1 luzno ulozy¢ na podkladzie, tak aby arkusze
tworzyly zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu
zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.

Wyktadzing uktada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do Sciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wykladzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzdér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykladziny stosowac klej zalecany przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé w
wiaderku. Nanosi¢ na podiloze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi z¢batej lub walka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w
zaleznosci od chionnosci podioza i1 warunkéw klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wykladzing i starannie jg uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na calej powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na $rodku mocujacym. Im pdzniej potozymy wykladzing tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podiogi przy klejeniu to +16 °C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podioza; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

Wykladzina w plytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+10 °C.

Wyktadzing uktada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do Sciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wykladzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzdr na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykladziny stosowac klej zalecany przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé w
wiaderku. Nanosi¢ na podioze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi z¢batej lub waltka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w
zaleznosci od chionnosci podioza i1 warunkéw klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wykladzing i starannie jg uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na calej powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na $rodku mocujacym. Im pdzniej potozymy wykladzing tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podiogi przy klejeniu to +16 °C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podioza; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.
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7.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.

7.2.

Odbiér podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania

posadzki z wykladziny. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 9.

9.
>

vV Vv VY V VY

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektrycznos¢ statyczna - Cze$¢ 4-5: Znormalizowane
metody badan do okreslonych zastosowan - Metody oceny
skuteczno$ci  ochrony  przed elektrycznoscia  statyczng,
zapewnianej przez obuwie i podloge w uktadzie z udzialem
czlowieka;

PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarzadzania
jakoscia -- Podstawy 1 terminologia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204

poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r.

Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych w zwigzku z
projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maly, dz. Ew.
nr 5/7 wraz z niezb¢dng infrastrukturg drogowg i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian.

454320004 | Ktadzenie i wyktadanie podlog, scian i tapetowanie scian.

45432110-8 | Ktadzenie podidg

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczng
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem posadzki betonowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczagce materiatbw do wykonania rob6t podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Posadzka garazu

Zaprojektowano podtoge sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw:

»  Utwardzacz do posadzek betonowych wg wytycznych systemu posadzki, podtoga
zabezpieczana do olejoodpornosci i antyposlizgowosci

Ptyta posadzkowa gr 12-20 cm

Polistyren ekstrudowany ESP 80 gr. 5,0 cm,

Chudy beton gr 15 cm

Y VYV VYV

Zaprojektowano podloge przeznaczong do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
budynku..

Szczegdtowe parametry techniczne z godnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do przygotowania materiatu i rozkladania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w
instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materiatu uzywac¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
smigtowego do mieszania zywic bez wypelniacza
koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)
betoniarki
Posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:
zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne
maszyny do rozkladania materiatu
rozpylacze niskoci$nieniowe
gracy zagbkowane;j
watka okolcowanego
pac prostych
1 r6znego rodzaju watkéw z wiosiem krétkim lub dlugim oraz strukturalnych

VVVVVVYVY VVYVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Materialy 1 elementy muszag by¢ przewozone sSrodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Transport materialow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w sposOb zapewniajacy
niezmiennos$¢ ich wtasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta
posadzek.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowaé zalecenia okre$lone w
instrukcji producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz
gruntowania i wykonania poszczegdlnych warstw.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zapraw¢ cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos$¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3. Posadzka betonowa

Wykonanie posadzki:

» Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi

instalacji.

»  Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum

>  +5°C.

»  Podloze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne.

»  Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,,§wieze na §wieze”

» W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na §cieranie grubosci powyzej 30mm
— 16mm.

» Do mieszanki betonowej mozna dodawaé¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

»  Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zages$ci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko.

»  Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i

»  nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

»  Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci
wyroboéw stosowanych do wykonania podiég i posadzek powinna zawierac:

»  certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobow

»  informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

»  podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnos$ci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych

powierzchniowo obejmuja:

»  Sprawdzenie jakoséci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gladka lub szorstka, w zaleznosci od
rodzaju.

»  Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

»  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztaltcenia,

»  Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podlogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mlotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gluchego odgtosu.

»  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypelnia¢ przestrzen pomigdzy polami posadzki.

»  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje¢ kierunkow sptywu rozlanej wody.

»  Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie
na jej dlugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

»  Sprawdzenie metoda wizualng, prawidtowosci wykonania szczegélow wykonczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie 1

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatagczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢

jedna z kontrolowanych cech nie spelnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidtowo.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg posadzek przemystowych jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas

ktérych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

»  podtoza betonowego

»  kazdej warstwy izolacyjnej

»  posadzki

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i

koncowego, obejmuje sprawdzenie:

»  kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

»  prawidlowosci wykonania robdt poprzedzajacych na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy,

»  zgodnosci z dokumentacja techniczng zastosowanych materiatow,

»  wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

> Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru powtok malarskich zewnetrznych 1 wewnetrznych w zwiazku z projektem
budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maly, dz. Ew. nr 5/7
wraz z niezbedng infrastruktura drogowg i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
,Wymaganiach ogélnych” pkt 4.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okre$lania wymiaréw i pojemnos$ci” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

»  na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

»  mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Rodzaje farb w pomieszczeniach:

>  Sciany w garazu — farby o wysokim wspétczynniku paroprzepuszczalnosci (np. mineralne,
emulsje silikonowe) nanoszone bezposrednio na zagruntowany mur lub wyprawa
tynkarska

>  Sciany w pomieszczeniach uzytecznosci — tynki gipsowe, malowane farbami.

>  Sciany w klatce schodowej — wyprawa tynkarska + farby o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnos$ci.

>  Sciany w pom. ,,mokrych” (tazienkach, wc i pom. gospodarczych itp.) - tynki cementowo-
wapienne zabezpieczone farbami do wys. 2m o powierzchni tatwo zmywalne;j.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 2.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajagcych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami (posiadajagcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawag
cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktéra wydano aprobatg¢ techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuni¢cia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzic¢
ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

»  podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

»  w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

»  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich Swiezo pomalowane,

nie wyschni¢te powierzchnie nalezy ostonic.
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknig¢tych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

»  catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o§wietleniowej,
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

rugie malowanie mozna wykonac po: -
wykonaniu bialego montazu
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»  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

»  oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

»  Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnosc¢;

»  Naktadanie farb o wysokiej lepkosci pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po wyschnigciu;

»  Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnos¢;

»  Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig¢, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzgtu;

» Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

»  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
»  dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
»  dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czg$¢ 1: Klasyfikacja

»  PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na montazu elementéw stolarsko-slusarskich w zwigzku
z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz.
Ew. nr 5/7 wraz z niezbg¢dng infrastrukturg drogowa i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi slusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4  |Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:

»  Stolarke i $lusark¢ okienng i drzwiowa,
»  Balustrady wewng¢trzne,

»  Parapety,

»  Drabinki techniczne,

»  Wycieraczki

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogélne” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka okienna i drzwiowa

»  okna PCV w kolorze biatym
»  drzwi zewnetrzne do budynku aluminiowe w kolorze grafitowym lub PCV okleinowane

Bramy garazowe

» Do hali dla samochodéw zaprojektowano trzy bramy garazowe o wymiarach 390x450cm.
Wycieraczka
» W przedsionku zaprojektowano wycieraczke systemows.

Balustrady wewnetrzne

»  Zaprojektowano balustrad¢ schodowamowego.
»  Balustrada mocowana na biegach schodow.

Parapety

»  Wewnetrzne parapety okienne wg wytycznych Inwestora.
»  Zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym.

Szczegbétowe parametry materiatow zgodnie z dokumentacja techniczng 1 wytycznymi
Inwestora.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
4.2. Transport materialow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagajag opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:

»  $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

»  farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
»  kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $§lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

dat¢ produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 'Wymagania ogdlne

VVVVVVVY

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.2.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je
naprawic 1 oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow Slusarskich.
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5.3. Przygotowanie podloza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed przystapieniem do robét:
»  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
»  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic¢
sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

»  na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

»  maksymalna odlegto$¢ pomi¢dzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

»  dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,

»  naszerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz

wchodzi w reakcj¢ z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

» 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace

utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szerokos$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace

stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny

migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu

maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uktada si¢ podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwiazanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych
nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
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Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polgczeniami $rubowymi elementéw
wyrobu 1 mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkre¢tami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci tgczonych czegsci,
uwzgledniajac naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwOr przelotowy nie powinny wystawac ponad plaszczyzne faczonych czesci lub elementow.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowa¢ nalezy zlaczy
rozporowych, kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadac¢ $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrgcajac srube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

kotwe¢ posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pylu otwor,

po osiggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna

przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.

VVVVZEVYVYYY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A2:2016-10.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
»  zgodno$¢ wymiaréw,
»  jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
»  prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
»  sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug.
W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wymiaréw
stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢
wymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng.

YVVYY
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Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne: pkt 9.
Sprawdzeniu podlegaja:
»  jakos¢ dostarczonej stolarki i §lusarki
»  poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robét
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 9 OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-ENISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia.

»  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne
— Cze$¢ 1: Okna i1 drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci

»  PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

»  PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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