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1.8.4.2.|Posadzka parteru - cz¢§¢ biurowo-socjalna
1.8.4.3. Posadzka poddasza

1.8.4.4. Warstwy wykonczeniowe posadzek
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
W opracowaniu nie ujeto robét ziemnych oraz fundamentowych ze wzgledu na fakt, iz te roboty zostaty juz
zrealizowane.
1.1. WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45000000-7
1 KNR 2-02 SST |Podktady na podtozu gruntowym z piasku 20 cm
1101/07 B.2.01
Czgé¢ garazowa 176,33*%0,20 m3 35,266
Czg$¢ na pobyt ludzi  94,41%0,20 m3 18,882
razem  m3 54,148
2 KNR 2-01 SST |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zaggszczarkami
0236/03 B.2.01
Czgé¢ garazowa 176,33*%0,20 m3 35,266
Czg$¢ na pobyt ludzi  94,41%0,20 m3 18,882
razem  m3 54,148
3 KNR 2-02 SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01 B.2.01
Czg$¢ garazowa  176,33*%0,15 m3 26,450
Czg$¢ na pobyt ludzi  94,41%0,15 m3 14,162
razem  m3 40,612
1.2. KONSTRUKCJA ZELEBETOWA
Kod CPV: 45262310-7
1.2.1. Stupy i trzpienie Zelbetowe
4 KNR 2-02 SST |Rdzenie Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01 B.2.02
Rdzen R1 0,25%0,25%4,95*5 m3 1,547
Rdzen R2  0,25%0,445%4,95*1 m3 0,551
Rdzen R1 0,25%0,25%1,23*4 m3 0,308
0,25*0,25%4,95*2 m3 0,619
0,25%0,25%4,53*2 m3 0,566
razem ' m3 3,591
5 KNR 2-02 SST | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0208/09 B.2.02 |ukfadaniem betonu za pomoca pompy
S179x50 (0,25%0,25+0,79*0,25)*4,95*1 m3 1,287
S$225x38 0,25%0,38%2,92 m3 0,277
S3 25x80 0,25%0,80%4,95%2 m3 1,980
S425x78,5 0,25%0,785%4,95%5 m3 4,857
razem | m3 8,401
6 Kalkulacja SST | Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
(3,591+8,401)*28,78*10*10 m-g| 34.512,976
razem 'm-g|34.512,976
1.2.2. Nadproza zelbetowe
7 KNR 2-02 SST |Nadproze zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 B.2.02 |za pomoca pompy - 25x25 cm
N3 25x25 0,25%0,25%(1,25+1,25) m3 0,156
razem  m3 0,156
8 KNR 2-02 SST | Nadproze zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 B.2.02 |za pomoca pompy - 25x35 cm
N2 25x35 0,25*%0,35%(1,10+0,90+(0,25+3,50+0,25)+(0,25+1,20+0,25)+(0,25+3,05+0,25)+7,82) m3 1,669
N4 25x35  0,25%0,35%(2,10+3,55) m3 0,494
N5 25x35  0,25*%0,35%3,30 m3 0,289
razem | m3 2,452
9 KNR 2-02 SST | Nadproze zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 B.2.02 |za pomoca pompy - 25x40 cm
N1 25x40 0,25%0,40%(4,00*3) m3 1,200
razem  m3 1,200
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10 Kalkulacja SST | Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02

0,156%10,50%12*10 m-g 196,560
2,452%10,50%12*10 m-g| 3.089,520
1,200%10,50*12*10 m-g| 1.512,000

razem m-g| 4.798,080

1.2.3. Nadciagi zelbetowe

11 KNR 2-02 SST | Nadciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za
0210/03 B.2.02 [pomoca pompy - 25x40 cm

B1 25x40 0,25%0,40%(5,05%2+4,55%2+2,25+2,30+4,56) m3 2,831

razem  m3 2,831

12 KNR 2-02 SST |Nadciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za
0210/02 B.2.02 |pomoca pompy

B2 25x65 0,25%0,65%5,80 m3 0,943
razem | m3 0,943

13 Kalkulacja SST | Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02

2,831%10,50*12*10 m-g| 3.567,060
0,943%8,67*12*10 m-g 981,097
razem m-g| 4.548,157

1.2.4. Stropy zelbetowe

Strop zelbetowy gr .12 cm

14 KNR 2-02 SST  Plyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/01 B.2.02

PL3 gr. 12cm  0,65%5,30 m2 3,445

razem  m2 3,445

15 KNR 2-02 SST  |Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05 B.2.02
(doptata 4x)

PL3 gr. 12cm  0,65%5,30 m2 3,445
razem  m2 3,445

16 Kalkulacja SST | Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02

3,445%1,0¥10*10 m-g 344,500

razem '\m-g 344,500

Strop zelbetowy gr .18 cm

17 KNR 2-02 SST | Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15c¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02 B.2.02

PLI gr. 18 cm  4,95%5,30 m2 26,235
2,05%1,16 m2 2,378
0,90*10,80 m2 9,720
1,73%3,05 m2 5,277
4,55%2,12 m2 9,646
39,81 m2 39,810

razem  m2 93,066

18 KNR 2-02 SST | Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci plyty
0216/05 B.2.02

(doptata 3x)
PL1 gr. 18 cm  4,95%5,30 m2 26,235
2,05*1,16 m2 2,378
0,90*10,80 m2 9,720
1,73%3,05 m2 5,277
4,55%2,12 m2 9,646
39,81 m2 39,810

razem  m2 93,066

19 Kalkulacja SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02

93,066%1,0%10*10 m-g| 9.306,600
razem m-g| 9.306,600
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Strop zelbetowy gr .20 cm
20 KNR 2-02 SST |Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02 B.2.02
PL2 gr.20cm 106,55+30,1849,65 m2 146,380
1,49%1,55 m2 2,310
razem  m2 148,690
21 KNR 2-02 SST  |Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05 B.2.02
(doptata 5x)
PL2 gr.20cm 106,55+30,1849,65 m2 146,380
1,49%1,55 m2 2,310
razem | m2 148,690
22 Kalkulacja SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
148,69*1,0%¥10*10 m-g | 14.869,000
razem m-g | 14.869,000
Stropodach Zelbetowy gr .18 cm
23 KNR 2-02 SST |Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02 B.2.02
PL4 gr 18 cm  3,05%4,61 m2 14,061
razem | m2 14,061
24 KNR 2-02 SST | Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci plyty
0216/05 B.2.02
(doptata 3x)
PLA gr18cm 3,05%4,61 m2 14,061
razem | m2 14,061
25 Kalkulacja SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
14,061*1,0%10*10 m-g| 1.406,100
razem m-g| 1.406,100
1.2.5. Wience zelbetowe
26 KNR 2-02 SST |Wience monolityczne na $cianach o szeroko$ci do 30cm
0212/12 B.2.02
WI125x25cm  0,25%0,25%(74,40-4,00*3) m3 3,900
wewn 0,25%0,25%(4,62+3,72+11,50+7,82+4,96+1,50+1,30+1,65) m3 2,317
WI125x25cm  0,25%0,25%14,90%2 m3 1,863
W2 25x25 cm  0,25%0,25%(3,77%2+4,86%2+40,35) m3 1,101
razem  m3 9,181
27 KNR 2-02 SST |Wience monolityczne na $cianach o szeroko$ci do 30cm - sko$ne
0212/12 B.2.02
W2 0,25%0,25%(8,48%*5) m3 2,650
razem  m3 2,650
1.2.6. Schody zelbetowe
28 KNR 2-02 SST |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02 B.2.02
3,04*%4,41 m2 13,406
-1,49*1,55 m2 -2,310
razem  m2 11,096
29 KNR 2-02 SST |Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0218/06 B.2.02 |schodowej
(doptata 8x)
3,04%4,41 m2 13,406
-1,49*1,55 m2 -2,310
razem  m2 11,096
1.2.7. Wspornik stalowy
30 KNR 2-05 SST | Wspornik stalowy zabezpieczony antykorozyjnie i p.poz
0101/01 B.2.02
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5,76*%41,9/1000 t 0,241
razem | t 0,241

1.2.8. Stal zbrojeniowa dla catego budynku

31 KNR 2-02 SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 B.2.02

Stupy i trzpienie (3,591+8,401)*115,0/1000 t 1,38
Nadproza (0,156+2,452+1,20)*150,0/1000 t 0,57
Nadciagi  (2,831+0,943)*150,0/1000 t 0,57
Stropy 12 cm  0,12%3,445%100,0/1000 t 0,04
Stropy 18 cm  0,18%93,066%100,00/1000 t 1,68
Stropy 20 cm  0,20*148,69*110,000/1000 t 3,27
Stropodach gr 18 cm  0,18%14,061*100,00/1000 t 0,25
Wience (9,181+2,65)*115,0/1000 t 1,36
Schody 0,16%11,096*145,0/1000 t 0,26
razem  t 9,38
1.3. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
1.3.1. Scianki nosne
32 KNR 2-02 SST Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm -
0109/05 B.2.05 |Sciany zewngtrzne
PARTER  4,55%(15,13+12,90+12,61+0,90) m2 189,007
-3,90%4,50%*3 m2 -52,650
-1,20%2,50*4 m2 -12,000
2,67*%(7,53+6,45+0,80+5,55+11,70) m2 85,520
-1,10%2,50 m2 -2,750
-0,90%2,50 m2 -2,250
-3,50*1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50 m2 -3,000
-3,05%2,43 m2 -7,412
PODDASZE 3,16%(15,58+12,61) m2 89,080
1,23*(10,89+7,79) m2 22,976
1,23*12,90+0,5%5,40%12,90 m2 50,697
-1,20%2,50 m2 -3,000
3,16%8,28+0,5%5,40%8,28 m2 48,521
-1,20%2,50 m2 -3,000
0,5%(2,46+3,16)*2,30 m2 6,463
0,5%(2,46+3,16)*2,55 m2 7,166
1,80%3,77+3,70%3,77 m2 20,735
-2,80%3,40 m2 -9,520
0,5%(0,93+1,80)*0,90%2 m2 2,457
0,5%(0,93+3,70)*3,80%2 m2 17,594

razem  m2 439,384

33 KNR 2-02 SST  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm -
0109/05 B.2.05 |Attyka

0,52%(4,86%2+3,77%2+0,22) m2 9,090

razem  m2 9,090

34 KNR 2-02 SST Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm -
0109/05 B.2.05 Sciany wewngtrzne

PARTER 4,95%4,62 m2 22,869
-0,9%2,05 m2 -1,845
4,95%3,52 m2 17,424
4,95*11,50 m2 56,925
-0,90%2,05%2 m2 -3,690
-0,80%2,05*1 m2 -1,640
2,92%(7,82+1,55+1,40+1,49) m2 35,799
-1,72%2,43 m2 -4,180
-0,90%2,05 m2 -1,845
2,92%4,37 m2 12,760
PODDASZE 0,5%(3,3246,63)*3,94 m2 19,602
0,5%(6,64+3,25)*3,48 m2 17,209
-1,72%2,9 m2 -4,988
3,45%3,05 m2 10,523
3,16%3,00 m2 9,480
0,34%3,21 m2 1,091
0,34%3,86 m2 1,312
0,5%4,78%10,90 m2 26,051
-1,50%2,11 m2 -3,165

razem  m2 209,692
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1.3.2. Scianki dziatowe
35 KNR 2-02 SST  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z pustakéw ceramicznych Max/220
0109/07 B.2.05 |grubosci 19cm
PARTER 4,95%5,23 m2 25,889
razem  m2 25,889
36 KNR K-28 SST |Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej
0202/01 B.2.05 |do cienkich spoin
PARTER 2,65%(1,36+3,88+1,36+0,95+0,08+0,95+0,95+0,08+1,28) m2 28,859
-0,8%2,05%4 m2 -6,560
2,65%(0,59+0,45+0,08) m2 2,968
obudowy 2,65%(0,22+0,30+0,22+0,30) m2 2,756
razem ' m2 28,023
37 KNR K-28 SST  |Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej
0202/03 B.2.05 |do cienkich spoin
PARTER  2,65%(2,53+0,81+4,49+2,73) m2 27,984
razem | m2 27,984
1.3.3. Nadproza prefabrykowane
38 | KNR-W 2-02 SST | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0147/01 B.2.04
2L1I9 N-120 2*1,20*1 m 2,40
2L19 N-150 2*1,50*7 m 21,00
2L1I9 N-210 2*2,10*1 m 4,20
2L19 N-270  2%*2,70*1 m 5,40
2L19 N-150 2%*1,50*2 m 6,00
2L19 N-180 2*1,80%*2 m 7,20
razem | m 46,20
1.3.4. Kominy
39 KNR 2-02 SST |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych
0122/07 B.2.05
PARTER 2,85*%6 m 17,100
6,50*8 m 52,000
9,15%6 m 54,900
6,50*3 m 19,500
9,15%5 m 45,750
6,50%1 m 6,500
8,00%2 m 16,000
razem m 211,750
1.4. DACH
Kod CPV: 45261210-9
1.4.1. Konstrukcja drewniana dachu
40 KNR 2-02 SST  Murtaty w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 14x14 cm
0406/02 B.2.03
0,14*0,14*(23,65*2+8,75+15,17+3,50) m3 1,465
razem  m3 1,465
41 KNR 2-02 SST |Platwie o dlugo$ci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/06 B.2.03 20x20 cm
0,20*0,20%8,80 m3 0,352
razem ' m3 0,352
42 KNR 2-02 SST | Jetki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 10x20 cm
0406/06 B.2.03
0,10*0,20%(8,55*21+0,35*%21) m3 3,738
razem  m3 3,738
43 KNR 2-02 SST  |Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 12x12
0407/05 B.2.03 |cm
0,12*%0,12%#5,76*1 m3 0,083
razem | m3 0,083
44 KNR 2-02 SST | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/03 B.2.03 'nasyconej - krokwie 10x14 cm
0,10*0,14*2,75/cos(16)*15 m3 0,601
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razem  m3 0,601
45 KNR 2-02 SST |Krokwie zwykle o dtugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/06 B.2.03 |nasyconej - krokwie 10x20 cm
0,10%0,20%(11,22*14/cos(40)+11,90*1/cos(40)) m3 4,412
0,10*0,20%(3,22+5,66+3,97+5,66)/cos(40) m3 0,483
0,10%0,20%(13,65*6)/cos(40) m3 2,138
razem ' m3 7,033
46 KNR 2-02 SST |Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - 8x8 cm
0409/04 B.2.03
0,08*0,10%2,10*1 m3 0,017
razem  m3 0,017
1.4.2. Pokrycie dachu z blachy aluminiowej
47 KNR 9-12 SST Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
0301/07 B.2.08 krokwiowego - Plyty z welny mineralnej gr 20 cm
2,22*%15,73/cos(16) m2 36,328
(13,65%24,13-(2,22*%15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704
razem | m2 394,032
48 | KNR AT-09 SST |Folia dachowa - wiatroizolacja
0103/03 B.2.08
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328
(13,65%24,13-(2,22*%15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704
razem 5 394,032
49 | KNR-W 2-02 SST  Deskowanie petne ptyta OSB gr 22 mm
0410/01 B.2.08
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328
(13,65%24,13-(2,22*%15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704
razem | m2 394,032
50 | KNR AT-09 SST |Folie dachowe uktadane na deskowaniu
0102/01 B.2.08
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328
(13,65%24,13-(2,22*%15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704
razem  m2 394,032
51 | KNR-W 2-02 SST |Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy
0508/02 B.2.08
2,22%15,73/cos(16) m2 36,328
(13,65%24,13-(2,22*%15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704
razem | m2 394,032
52 KNR 2-02 SST | Obrébki z blachy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - blacha aluminiowa
0506/02 B.2.08
0,35%(24,13+15,61+8,58) m2 16,912
razem  m2 16,912
1.4.3. Pokrycie stropodachu
53 | KNR 2-02w SST Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
0606/01 B.2.08 |Folia polietylenowa
4,61%3,05 m2 14,061
0,50%(4,61*2+3,05*2) m2 7,660
razem  m2 21,721
54 KNR 0-23 SST |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych - Styropian gr 5 cm
2612/01 B.2.08
0,20*3,05 m2 0,610
0,30%3,05 m2 0,915
0,5%(0,20+0,30)*4,61*2 m2 2,305
razem ' m2 3,830
55 KNR 2-02 SST | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - Styropian gr.
0609/03 B.2.08 |20-30 cm - pierwsza warstwa 20 cm
4,61%3,05 m2 14,061
razem | m2 14,061
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56 KNR 2-02 SST Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z plyt styropianowych na sucho - kazda nast¢gpna warstwa
0609/04 B.2.08
4,61%3,05 m2 14,061
razem  m2 14,061
57 | KNR-W 2-02 SST |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02 B.2.08
4,61%3,05 m2 14,061
wywinigcie na $ciany  (0,5240,37)*3,05 m2 2,715
(0,28+0,37)*3,05 m2 1,983
0,37%(3,05+4,61) m2 2,834
0,5*%(0,28+0,52)*4,61*2 m2 3,688
razem | m2 25,281
58 KNR 2-02 SST Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - Styropian gr.
0609/03 B.2.08 |6 cm
0,31%(5,52+3,02%2+45,52) m2 5,295
razem  m2 5,295
59 | KNR-W 2-02 SST |Ptyta OSB gr.2cm
0410/01 B.2.08
0,52%(5,52+3,02%2+45,52) m2 8,882
razem ' m2 8,882
60 | KNR-W 2-02 SST | Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm -
0514/02 B.2.08 |Obrébki z blachy stalowej powlekane;j
0,63%(5,52+3,02%2+45,52) m2 10,760
razem  m2 10,760
1.4.4. Wykonczenie kominéw
61 | KNR 19-01 SST | Wykonanie rusztowania przy kominach
0429/02 B.2.10
2 Szt. 2,000
razem | Szt. 2,000
62 KNR K-28 SST |Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej
0202/01 B.2.10 |do cienkich spoin - obmurowanie kominéw
1,30%(0,42*2+0,78*2) m2 3,120
1,45%(0,38%2+0,60%*2) m2 2,842
razem  m2 5,962
63 [KNR 0-3301/01| SST |Regczne przyklejenie plyt styropianowych o grubosci Scm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian
B.2.10
0,65%0,49+1,30%0,49+0,5%(0,65+1,30)*1,25%2 m2 3,393
0,68*1,4540,68*0,90+0,5*(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643
razem  m2 7,036
64 [ KNR 0-33 01/05| SST |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian
B.2.10
0,65%0,49+1,30%0,49+0,5%(0,65+1,30)*1,25%2 m2 3,393
0,68*1,4540,68*0,90+0,5*(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643
razem  m2 7,036
65 [ KNR 0-33 23/05| SST |Montaz listwy do naroznikéw
B.2.10
0,65%2+1,30%2 m 3,900
1,45%240,90*2 m 4,700
razem  m 8,600
66 [ KNR 0-33 24/01| SST |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych r¢cznie
B.2.10
0,65%0,49+1,30%0,49+0,5%(0,65+1,30)*1,25%2 m2 3,393
0,68*1,4540,68*0,90+0,5*(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643
razem | m2 7,036
67 |KNR 0-33 24/02| SST |Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie - kolor biaty
B.2.10
0,65%0,49+1,30%0,49+0,5%(0,65+1,30)*1,25%2 m2 3,393
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0,68*1,45+0,68%0,90+0,5*%(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643
razem  m2 7,036
68 | KNR-W 2-02 SST | Nasady wentylacyjne blaszane
0533/01 B.2.10
6 szt 6,000
4 szt 4,000
szt 8,000
razem | szt 18,000
69 | KNR-W 2-02 SST |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm -
0514/02 B.2.10 |Obrdbki z blachy stalowej powlekanej
0,68*%0,87*1,1 m2 0,651
0,49*1,25%1,1 m2 0,674
0,62*5,14*1,1 m2 3,505
0,25%(0,68%2+0,87*2) m2 0,775
0,25%(0,49*2+1,25%2) m2 0,870
0,25%(4,16%2+3,18*2) m2 3,670
razem  m2 10,145
1.4.5. System odwodnienia
70 | KNR 2-15w SST  Wpusty dachowe podgrzewane
0216/04 B.2.09
1 Szt. 1,000
razem | Szt. 1,000
71 | KNR-W 2-15 SST  |Przelew awaryjny dachu
0216/03 B.2.09
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
72 | KNR-W 2-02 SST |Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych prostokatnych o dlugosci w rozwinigciu 40cm z blachy
0522/03 B.2.09 |stalowej ocynkowanej powlekanej
24,13+15,61+8,58 m 48,320
razem  m 48,320
73 | KNR-W 2-02 SST |Montaz gotowych elementéw zbiorniczkéw przy rynnach
0522/05 B.2.09
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
74 | KNR-W 2-02 SST |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych prostokatnych w
0529/03 B.2.09 rozwinigciu 40cm
5,25%2+4,00%4 m 26,500
razem  m 26,500
1.4.6. System komunikacji na dachu
75 KNR 2-02 SST  Drabina zewngtrzna o dtugosci 3,15 m
1213/03 B.2.09
3,15 m 3,150
razem  m 3,150
76 | KNR AT-09 SST |Eawa kominiarskie systemowa dt 2,3 m
0104/04 B.2.09
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
77 | KNR AT-09 SST  Stopnie kominiarskie systemowe
0104/05 B.2.09
20 szt 20,000
razem | Szt 20,000
78 | KNR AT-09 SST |Plotek przeciws$niegowy
0104/06 B.2.09
3,00%2 m 6,000
razem  m 6,000
1.5. STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Kod CPV: 45421000-4
1.5.1. Okna PCV
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79 KNR 0-19 SST  Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - Okno 120x250 cm
1023/04 B.3.07
Parter 1,20%2,50%6 m2 18,000
razem  m2 18,000
80 KNR 0-19 SST |Montaz okien przesuwnych o powierzchni ponad 2,5m?2 - Okno przesuwne 350x150
1023/11 B.3.07
0_2 3,50*%1,50*%1 m2 5,250
razem  m2 5,250
81 KNR 0-19 SST  Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - Okno 90x250 cm
1023/04 B.3.07
0_3 0,90*2,50*1 m2 2,250
razem  m2 2,250
82 KNR 0-19 SST |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - Okno 120x250 cm
1023/04 B.3.07
1,20%2,50%2 m2 6,000
razem ' m2 6,000
83 KNR 0-19 SST |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - Okno
1023/11 B.3.07 120x250 cm
0O_5 1,20%2,50*2 m2 6,000
razem  m2 6,000
84 KNR 0-19 SST |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m?2 - Okno
1023/11 B.3.07 280x340 cm
O_1 2,80%3,40*1 m2 9,520
razem  m2 9,520
1.5.2. Drzwi zewnetrzne
85 KNR 0-19 SST |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewngtrznych
1024/07 B.3.07
Parter 1,10%2,50 m2 2,750
razem | m2 2,750
86 KNR 0-19 SST | Montaz zewngtrznych $cianek aluminiowych z drzwami dwuskrzydtowymi
1024/08 B.3.07
Parter 3,05%2,43 m2 7,412
razem  m2 7,412
1.5.3. Drzwi wewnetrzne
87 | KNR-W 2-02 SST | Drzwi wewngtrzne 80x205 cm do pomieszczen magazynowych
1027/02 B.3.07
Parter 0,80%2,05*%1 m2 1,640
Pigtro  0,80%2,05*1 m2 1,640
razem  m2 3,280
88 | KNR-W 2-02 SST  Drzwi wewnegtrzne 90x205 cm do pomieszczen socjalnyuch i sanitarnych
1027/02 B.3.07
Pigtro  0,9%2,05*3 m2 5,535
razem  m2 5,535
89 | KNR-W 2-02 SST |Drzwi wewngetrzne 80x205 cm do pomieszczen biurowych
1027/02 B.3.07
Pigtro  0,80%2,05*1 m2 1,640
razem ' m2 1,640
90 | KNR-W 2-02 SST | Drzwi wewnegtrzne 80x205 cm tazienkowe z nawiewnikami
1027/02 B.3.07
Parter 0,80%2,05%4 m2 6,560
Pigtro  0,80%2,05*4 m2 6,560
razem | m2 13,120
91 | KNR-W 2-02 SST | Drzwi wewngtrzne 90x205 cm tazienkowe z nawiewnikami
1027/02 B.3.07
Parter  0,90%2,05*%3 m2 5,535
razem  m2 5,535
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92 KNR 0-19 SST | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych wewngtrzych
1024/08 B.3.07

Pigtro  1,32*2,11*1 m2 2,785
razem  m2 2,785
93 KNR 0-19 SST |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewng¢trzych z naswietlem
1024/07 B.3.07
Parter 1,72%2,43 m2 4,180
razem  m2 4,180
94 KNR 0-19 SST |Montaz wewngtrznej Scianki aluminiowej z drzwiami dwuskrzydtowymi
1024/08 B.3.07
3,05%2,43 m2 7,412
razem  m2 7,412

95 KNR 0-19 SST |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI 30
1024/07 B.3.07

Parter 0,90%2,05%3 m2 5,535
razem ' m2 5,535

1.5.4. Parapety

96 KNR 2-02 SST |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinig¢ciu ponad 25cm - parapety
0506/02 B.3.07 |zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

0,30*(0,90+3,50+1,20%2+1,20*3+1,20) m2 3,480
0,30%(1,20*2) m2 0,720
0,30%*2,80 m2 0,840

razem  m2 5,040

97 | KNR-W 2-02 SST | Parapety wewngtrzne z konglomeratu
1218/04 B.3.07

3,50 m 3,500
2,80 m 2,300
razem  m 6,300

1.5.5. Okna dachowe

98 KNR K-06 SST |Montaz okien dachowych obrotowych 78x140cm
0203/05 B.3.07

16 szt 16,000
razem | szt 16,000

99 KNR K-06 SST | Montaz kotierzy uszczelniajacych w pokryciu dachowym ptaskim cienkim dla okien o powierzchni
0401/12 B.3.07 |powyzej 1,00m2

16 szt 16,000
razem | szt 16,000

1.5.6. Wylaz dachowy

100 KNR K-06 SST | Montaz okien dachowych wylazowych o wymiarach 94x140cm
0604/02 B.3.07

1 szt 1,000

razem | szt 1,000

101 KNR K-06 SST |Montaz kotnierzy uszczelniajacych w pokryciu dachowym ptaskim cienkim dla okien o powierzchni
0401/12 B.3.07 |powyzej 1,00m2

1 szt 1,000

razem | szt 1,000

1.5.7. Balustrady wewnetrzne

102 KNR-W 2-02 SST |Balustrady schodowe prgtowe
1207/01 B.3.07

5,07+0,68+0,20+3,68+1,47+1,50 m 12,600
razem  m 12,600

103 KNR-W 2-02 SST  Pochwyt na wspornikach
1208/03 B.3.07

3,65+5,05 m 8,700

razem  m 8,700
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104 KNR-W 2-02 SST | Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym
1209/01 B.3.07
1,72 m 1,720
razem  m 1,720
1.5.8. Bramy
105/ KNR 2-02w SST |Bramy garazowe z naswietlami
1032/01 B.3.07
Brama 3,9%4,5%3 m2 52,650
razem  m2 52,650
1.5.9. Wycieraczka wewnetrzna
106 KNR-W 2-02 SST | Wycieraczka systemowa np. wktad tekstylny i gumowy , h = 17mm, montaz w ramce aluminiowej lub
1219/03 B.3.07 réwnowazne
1,80%1,20 m2 2,160
razem  m2 2,160
1.6. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4
1.6.1. Cokét - tynk strukturalny w kolorze szarym
Izolacja fundamentéw zostata wykonana wraz z robotami fundamentowymi
107 KNR 0-33 22/01) SST |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
B.2.10
77,40 mb 77,400
-3,90%3 mb -11,700
razem | mb 65,700
108 KNR 0-33 01/05| SST | Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian
B.2.10
0,10%65,70 m2 6,570
razem  m2 6,570
109 KNR 0-33 25/01 SST |Warstwa posrednia przy tynkach elewacyjnych wykonywanych rgcznie
B.2.10
0,10%65,70 m2 6,570
razem  m2 6,570
110 KNR 0-33 25/02| SST |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej, o strukturze baranek i
B.2.10 |uziarnieniu 1,5mm wykonywane rgcznie
0,10%65,70 m2 6,570
razem  m2 6,570
1.6.2. Sciany - tynk cienkowarstwowy silikatowy
111 KNR 0-33 01/04| SST |Reczne przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 20cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian
B.2.10
Elewacja pélnocna  4,20%24,94 m2 104,748
-3,05%2,43 m2 -7,412
-1,20%2,50*5 m2 -15,000
Elewacja zachodnia 4,20*%13,57+0,50*%13,57*5,73 m2 95,872
-1,20%2,50%2 m2 -6,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
4,22%4,27 m2 18,019
-2,80%3,40 m2 -9,520
Elewacja potudniowa 4,20%8,65+2,50%0,80 m2 38,330
-1,10%2,50 m2 -2,750
-0,90%2,50 m2 -2,250
5,35%15,00 m2 80,250
-3,90%4,50%*3 m2 -52,650
4,20*0,50 m2 2,100
1,10%2 m2 2,200
1,95%4,22 m2 8,229
Elewacja wschodnia  4,20%13,57+0,50%13,57*5,73 m2 95,872
-3,50*1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50 m2 -3,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
razem  m2 367,464
112 KNR 0-33 23/01| SST |Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny mineralnej - 5szt/m2
B.2.10
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1838 szt | 1.838,000
razem | szt | 1.838,000
113 KNR 0-33 01/05| SST | Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian
B.2.10
Elewacja pélnocna  4,20%24,94 m2 104,748
-3,05%2,43 m2 -7,412
-1,20%2,50*5 m2 -15,000
Elewacja zachodnia 4,20*%13,57+0,50*%13,57*5,73 m2 95,872
-1,20%2,50%2 m2 -6,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
4,22%4,27 m2 18,019
-2,80%3,40 m2 -9,520
Elewacja potudniowa 4,20%8,6542,50%0,80 m2 38,330
-1,10%2,50 m2 -2,750
-0,90%2,50 m2 -2,250
5,35*%15,00 m2 80,250
-3,90%4,50%*3 m2 -52,650
4,20*%0,50 m2 2,100
1,10%2 m2 2,200
1,95%4,22 m2 8,229
Elewacja wschodnia  4,20%13,57+0,50%13,57*5,73 m2 95,872
-3,50%1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50 m2 -3,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
razem  m2 367,464
114 KNR 0-33 23/05| SST |Montaz listwy do naroznikéw
B.2.10
4,18%2 m 8,360
2,50%2 m 5,000
1,70%2 m 3,400
5,40%2 m 10,800
razem  m 27,560
115 KNR 0-33 24/01) SST |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych recznie
B.2.10
Elewacja péinocna  4,20%24,94 m2 104,748
-3,05%2,43 m2 -7,412
-1,20%2,50%*5 m2 -15,000
Elewacja zachodnia 4,20*%13,57+0,50*%13,57*5,73 m2 95,872
-1,20%2,50%2 m2 -6,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
4,22%4,27 m2 18,019
-2,80%3,40 m2 -9,520
Elewacja potudniowa 4,20%8,65+2,50*0,80 m2 38,330
-1,10%2,50 m2 -2,750
-0,90%2,50 m2 -2,250
5,35*%15,00 m2 80,250
-3,90%4,50%*3 m2 -52,650
4,20%0,50 m2 2,100
1,10%2 m2 2,200
1,95%4,22 m2 8,229
Elewacja wschodnia  4,20%13,57+0,50%13,57*5,73 m2 95,872
-3,50%1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50 m2 -3,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
razem  m2 367,464
116 KNR 0-33 24/02) SST | Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie - kolor biaty
B.2.10
Elewacja pélnocna  4,20%24,94 m2 104,748
-3,05%2,43 m2 -7,412
-1,20%2,50*5 m2 -15,000
Elewacja zachodnia 4,20*%13,57+0,50*%13,57*5,73 m2 95,872
-1,20%2,50%2 m2 -6,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
4,22%4,27 m2 18,019
-2,80%3,40 m2 -9,520
Elewacja potudniowa 4,20%8,65+2,50%0,80 m2 38,330
-1,10%2,50 m2 -2,750
-0,90%2,50 m2 -2,250
5,35*%15,00 m2 80,250
-3,90*4,50*3 m2 -52,650
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4,20%0,50 m2 2,100
1,10%2 m2 2,200
1,95%4,22 m2 8,229
Elewacja wschodnia  4,20%13,57+0,50%13,57*5,73 m2 95,872
-3,50*1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50 m2 -3,000
0,5%(0,95+1,95)*1,38+0,5%(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838
szary -36,463 m2 -36,463
razem  m2 331,001
117 KNR 0-33 24/02) SST | Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie - kolor ciemnoszary
B.2.10
2,50%(10,95+0,80) m2 29,375
-3,05%2,43 m2 -7,412
-1,20%2,50%2 m2 -6,000
0,80%4,50%2 m2 7,200
1,20%2,50 m2 3,000
6,22%2,50 m2 15,550
-3,50*1,50 m2 -5,250
razem  m2 36,463
1.6.3. Oscieza - tynk cienkowarstwowy silikatowy
118 KNR 0-33 01/01 SST  Reczne przyklejenie plyt styropianowych o grubo$ci S5cm na oéciezach
B.2.10
0,15%(3,90+4,50%2)*3 m2 5,805
0,15%(1,10+2,50*2) m2 0,915
0,15%(0,90+2,50%2) m2 0,885
sz 0,15%(3,50+1,50%2) m2 0,975
sz 0,15%(1,242,50%2)*2 m2 1,860
sz 0,15%(3,05+2,43*2) m2 1,187
0,15%(1,20+2,50%2)*4 m2 3,720
0,15%(1,20+2,50%2)*2 m2 1,860
0,15%(2,80+3,40%2) m2 1,440
razem  m2 18,647
119 KNR 0-33 01/05| SST | Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian
B.2.10
0,15%(3,90+4,50*2)*3 m2 5,805
0,15%(1,10+2,50%2) m2 0,915
0,15%(0,90+2,50*2) m2 0,885
sz 0,15%(3,50+1,50*2) m2 0,975
sz 0,15%(1,242,50%2)*2 m2 1,860
sz 0,15%(3,05+2,43*2) m2 1,187
0,15%(1,20+2,50*2)*4 m2 3,720
0,15%(1,20+2,50%2)*2 m2 1,860
0,15%(2,80+3,40%*2) m2 1,440
razem  m2 18,647
120 KNR 0-33 23/05 SST | Montaz listwy do osciezy
B.2.10
(3,90+4,50%2)*3 m 38,700
(1,10%2+2,50*2) m 7,200
(0,90%242,50%2) m 6,800
sz (3,50%2+1,50*2) m 10,000
sz (1,2%2+42,50%2)*2 m 14,800
sz (3,05%2+2,43%2) m 10,960
(1,20%242,50%2)*4 m 29,600
(1,20%242,50%2)*2 m 14,800
(2,80%2+3,40%2) m 12,400
razem  m 145,260
121 KNR 0-33 24/01) SST |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych recznie
B.2.10
0,15%(3,90+4,50*2)*3 m2 5,805
0,15%(1,10+2,50%2) m2 0,915
0,15%(0,90+2,50*2) m2 0,885
sz 0,15%(3,50+1,50*2) m2 0,975
sz 0,15%(1,242,50%2)*2 m2 1,860
sz 0,15%(3,05+2,43*2) m2 1,187
0,15%(1,20+2,50*2)*4 m2 3,720
0,15%(1,20+2,50%2)*2 m2 1,860
0,15%(2,80+3,40%*2) m2 1,440




Rodos 7.0.14 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE

Strona 17/36

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem  m2 18,647
122 [ KNR 0-33 24/02| SST |Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie - kolor biaty
B.2.10
0,15%(3,90+4,50%2)*3 m2 5,805
0,15%(1,10+2,50*2) m2 0,915
0,15%(0,90+2,50%2) m2 0,885
0,15%(1,20+2,50*2)*4 m2 3,720
0,15%(1,20+2,50%2)*2 m2 1,860
0,15%(2,80+3,40%*2) m2 1,440
razem  m2 14,625
123 | KNR 0-33 24/02) SST | Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie - kolor ciemnoszary
B.2.10
sz 0,15%(3,50+1,50*2) m2 0,975
sz 0,15%(1,242,50%2)*2 m2 1,860
sz 0,15%(3,05+2,43*2) m2 1,187
razem | m2 4,022
1.6.4. Sciany - azurowa elewacja drewniana
124 Kalkulacja SST |Wykonanie i montaz elewacji azurowej drewnianej wraz z podkonstrukcja - deski w uktadzie pionowym w
indywidualna | B.2.10 kolorze np. Cedr Czerwony
2,50%(1,05+1,05+6,0+6,35+0,80) m2 38,125
2,50%(4,1546,20) m2 25,875
razem  m2 64,000
1.6.5. Podcien
125 KNR 0-33 02/04) SST |Regczne przyklejenie plyt z welny mineralnej o grubosci 20cm na sufitach
B.2.10
0,90*(10,95+0,80) m2 10,575
0,80%6,45 m2 5,160
razem  m2 15,735
126 KNR 0-33 23/01| SST |Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny mineralnej - 5szt/m2
B.2.10
79 szt 79,000
razem | szt 79,000
127 \KNR 0-33 02/05| SST |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego na sufitach
B.2.10
0,90%(10,95+0,80) m2 10,575
0,80%6,45 m2 5,160
razem  m2 15,735
128  KNR 0-33 24/01| SST |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych r¢cznie
B.2.10
0,90%(10,95+0,80) m2 10,575
0,80%6,45 m2 5,160
razem  m2 15,735
129 [ KNR 0-33 24/02| SST |Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane r¢cznie
B.2.10
0,90%(10,95+0,80) m2 10,575
0,80%6,45 m2 5,160
razem  m2 15,735
1.6.6. Napis ""OSP OKUP"
130 Kalkulacja SST | Napis z pojedynczych liter zgodnie z wytycznym Inwestora. Dostawa i montaz.
indywidualna | B.2.10
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1.7. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
131 KNR2-02 SST | Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01 B.2.11
6,00%(1,0+15,92+1,0) m2 107,520
10,00%(1,0+4,50+1,0) m2 65,000
5,00%(1,0+4,7+1,0) m2 33,500
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10,00%(1,0+6,45+0,80+1,0+1,0+6,22+1,0) m2 174,700
10,00%(1,0+13,57+1,0) m2 155,700
5,00%(1,0424,97+1,0-4,5) m2 112,350
10,00*(1,0+4,5+1,0) m2 65,000

razem  m2 713,770

132)  KNR 2-02 SST |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01 B.2.11

6,00%(1,0+15,92+1,0) m2 107,520
10,00%(1,0+4,50+1,0) m2 65,000
5,00%(1,0+4,7+1,0) m2 33,500
10,00%(1,0+6,45+0,80+1,0+1,0+6,22+1,0) m2 174,700
10,00%(1,0+13,57+1,0) m2 155,700
5,00%(1,0424,97+1,0-4,5) m2 112,350
10,00%(1,0+4,5+1,0) m2 65,000

razem | m2 713,770

133 KNNR 2 SST  Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01 B.2.11

6,00%(1,0+15,92+1,0) m2 107,520
10,00%(1,0+4,50+1,0) m2 65,000
5,00%(1,0+4,7+1,0) m2 33,500
10,00%(1,0+6,45+0,80+1,0+1,0+6,22+1,0) m2 174,700
10,00%(1,0+13,57+1,0) m2 155,700
5,00%(1,0+24,97+1,0-4,5) m2 112,350
10,00%(1,0+4,5+1,0) m2 65,000

razem  m2 713,770

1.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45400000-1

1.8.1. Scianki i zabudowy g-k

134, KNR 0-14 SST |Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 100-01 - zabudowa wc
2011/03 B.3.01

Parter 2,67*0,95 m2 2,537
2,67%1,28 m2 3,418
2,67%(0,90+0,25) m2 3,071
2,67%(0,25+0,35) m2 1,602
Poddasze 6,18*1,25 m2 7,725
0,5%(5,75+4,80)*1,40 m2 7,385
0,5%(2,84+4,80)*0,95 m2 3,629
1,63*(1,55+1,25) m2 4,564

razem  m2 33,931

1.8.2. Wykonczenie $cian

1.8.2.1. Sciany parteru - cze$é garazowa

135 KNR-W 2-02 SST |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 B.3.02

Garaz  4,60%(55,96+(0,25%2+0,79%2)*5) m2 305,256
-3,90%4,50%*3 m2 -52,650
-0,90%2,05%2 m2 -3,690
-1,20%2,50%4 m2 -12,000
Magazynek 4,60%(2,25%2+4,43%2) m2 61,456
-0,90%2,05 m2 -1,845

razem  m2 296,527

136 NNRNKB 7 SST |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 B.3.06

Garaz  4,60%(55,96+(0,25%2+0,79%2)*5) m2 305,256
-3,90%4,50%*3 m2 -52,650
-0,90%2,05%2 m2 -3,690
-1,20%2,50%4 m2 -12,000
Magazynek 4,60%(2,25%2+4,43%2) m2 61,456
-0,90%2,05 m2 -1,845

razem  m2 296,527

137 KNR-W 2-02 SST |Malowanie dwukrotne wewngtrznych $cian bez gruntowania - farba paroprzepuszczalna
1510/01 B.3.06

Garaz  4,60%(55,96+(0,25%2+0,79%2)*5) m2 305,256
-3,90%4,50*3 m2 -52,650
-0,90%2,05%2 m2 -3,690

-1,20%2,50*4 m2 -12,000




Rodos 7.0.14 [11070] Strona 19/36
_ Tabela przedmiaru robét
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Magazynek 4,60%(2,25%2+4,43*2) m2 61,456
-0,90%2,05 m2 -1,845

razem  m2 296,527

1.8.2.2. Sciany parteru - cze§¢ biurowo-socjalna

138 KNR K-04 SST | Tynki §cian gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
0302/02 B.3.02

Przedsionek  2,67*(1,84%2+3,05%2) m2 26,113
-3,055%2,43%*2 m2 -14,847
Komunikacja 2,95%(1,45+1,40) m2 8,408
10,00*3,05 m2 30,500
-3,05%2,43 m2 -7,412
-2,80*3,40 m2 -9,520
10,00*4,61%2 m2 92,200
-1,32%2,11 m2 -2,785
-1,73%2,43 m2 -4,204
1,63*%1,55 m2 2,527
1,80%3,05 m2 5,490
0,5%(1,18+5,56)*5,64 m2 19,007
0,5%(3,25+5,56)*3,00 m2 13,215
2,95%2,23 m2 6,579
Sala wielofunkcyjna  2,67%(5,17%2+5,30%2) m2 55,910
-1,72%2,43 m2 -4,180
-3,50*1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50*2 m2 -6,000
Przedsionek p.poz  2,67%(1,63*2+2,53%2) m2 22,214
-0,90*2,05%*3 m2 -5,535

razem  m2 222,430

139 KNR K-04 SST | Tynki gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu
0302/10 B.3.02 |tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o Smm

Przedsionek  2,67*(1,84%2+3,05%2) m2 26,113
-3,055%2,43%*2 m2 -14,847
Komunikacja 2,95%(1,45+1,40) m2 8,408
10,00*3,05 m2 30,500
-3,05%2,43 m2 -7,412
-2,80*3,40 m2 -9,520
10,00*4,61%2 m2 92,200
-1,32%2,11 m2 -2,785
-1,73%2,43 m2 -4,204
1,63*%1,55 m2 2,527
1,80%3,05 m2 5,490
0,5%(1,18+5,56)*5,64 m2 19,007
0,5%(3,25+5,56)*3,00 m2 13,215
2,95%2,23 m2 6,579
Sala wielofunkcyjna  2,67%(5,17%2+5,30%2) m2 55,910
-1,72%2,43 m2 -4,180
-3,50*1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50*2 m2 -6,000
Przedsionek p.poz  2,67%(1,63*2+2,53%2) m2 22,214
-0,90*2,05%*3 m2 -5,535

razem  m2 222,430

140 KNR-W 2-02 SST | Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 B.3.02

Magazynek 2,67%(2,73%2+1,53*2) m2 22,748
-0,8%2,05 m2 -1,640
Toaleta NPS  2,67%(1,89%2+2,73%2) m2 24,671
-0,9%2,05 m2 -1,845
Szatnia 2,67%(4,52+3,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 48,914
-0,90%2,05%*3 m2 -5,535
-0,90%2,05 m2 -1,845
Umywalnia D 2,67%(1,98*%2+1,63%*2) m2 19,277
-0,9%2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05%2 m2 -3,280
Prysznic D 2,67*%(0,95%2+1,36%2) m2 12,335
-0,80%*2,05 m2 -1,640
Toaleta D 2,67%(0,95%2+1,36%2) m2 12,335
-0,80%*2,05 m2 -1,640
Umywalnia M  2,67*%(1,63+2,31+1,10+0,67+0,53+1,65) m2 21,066
-0,90%*2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05%2 m2 -3,280
Prysznic M 2,67%(0,95%2+1,36%2) m2 12,335

-0,8%2,05 m2 -1,640
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Toaleta M  2,67*%(1,36*%2+1,28+*2) m2 14,098
-0,8%2,05 m2 -1,640
razem  m2 160,104
141 KNR 2-02W SST |Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03 B.3.06
Przedsionek  2,67%(1,84%2+3,05%2) m2 26,113
-3,055%2,43%2 m2 -14,847
Magazynek 2,67%(2,73*2+1,53*2) m2 22,748
-0,8%2,05 m2 -1,640
Toaleta NPS  2,67%(1,89%2+2,73%2) m2 24,671
-0,9%2,05 m2 -1,845
Komunikacja 2,95%(1,45+1,40) m2 8,408
10,00%*3,05 m2 30,500
-3,05%2,43 m2 27,412
-2,80%3,40 m2 -9,520
10,00%4,61%2 m2 92,200
-1,32%2,11 m2 -2,785
-1,73%2,43 m2 -4,204
1,63*%1,55 m2 2,527
1,80%3,05 m2 5,490
0,5%(1,1845,56)*5,64 m2 19,007
0,5%(3,25+5,56)*3,00 m2 13,215
2,95%2,23 m2 6,579
Sala wielofunkcyjna  2,67%(5,17%2+5,30*2) m2 55,910
-1,72%2,43 m2 -4,180
-3,50%1,50 m2 -5,250
-1,20%2,50%2 m2 -6,000
Przedsionek p.poz  2,67*(1,63*2+2,53%2) m2 22,214
-0,90%2,05*3 m2 -5,535
Szatnia 2,67%(4,52+3,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 48,914
-0,90%2,05*3 m2 -5,535
-0,90%2,05 m2 -1,845
Umywalnia D  2,67*%(1,98*2+1,63*2) m2 19,277
-0,9%2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05*2 m2 -3,280
Prysznic D 2,67*%(0,95%2+1,36%2) m2 12,335
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta D 2,67%(0,95%2+1,36%*2) m2 12,335
-0,80%2,05 m2 -1,640
Umywalnia M 2,67%(1,63+2,31+1,10+0,6740,53+1,65) m2 21,066
-0,90%2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05%2 m2 -3,280
Prysznic M 2,67%(0,95%2+1,36%2) m2 12,335
-0,8%2,05 m2 -1,640
Toaleta M 2,67*(1,36%2+1,28*2) m2 14,098
-0,8%2,05 m2 -1,640
-112,985 m2 | -112,985
razem  m2 269,549
142 NNRNKB 7 SST |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 B.3.06
Magazynek 2,00%(2,73*2+1,53%2) m2 17,040
-0,8%2,05 m2 -1,640
Toaleta NPS  2,00%(1,89%2+2,73%2) m2 18,480
-0,9%2,05 m2 -1,845
Szatnia 2,00%(4,52+3,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 36,640
-0,90%2,05*3 m2 -5,535
-0,90%2,05 m2 -1,845
Umywalnia D 2,00%(1,98*2+1,63*2) m2 14,440
-0,9%2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05*2 m2 -3,280
Prysznic D 2,00%(0,95%2+1,36%*2) m2 9,240
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta D 2,00%(0,95%2+1,36%*2) m2 9,240
-0,80%2,05 m2 -1,640
Umywalnia M 2,00%(1,63+2,31+1,10+0,674+0,53+1,65) m2 15,780
-0,90%2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05%2 m2 -3,280
Prysznic M 2,00%(0,95%2+1,36%*2) m2 9,240
-0,8%2,05 m2 -1,640
Toaleta M 2,00%(1,36%2+1,28*2) m2 10,560
-0,8%2,05 m2 -1,640
razem | m2 112,985
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143 KNR-W 2-02 SST  Malowanie dwukrotne wewngtrznych $cian farba zmywalng do wysokosci 2,0 m
1510/01 B.3.06

Magazynek 2,00%(2,73%2+1,53*2) m2 17,040
-0,8%2,05 m2 -1,640
Toaleta NPS  2,00%(1,89%2+2,73%2) m2 18,480
-0,9%2,05 m2 -1,845
Szatnia 2,00%(4,5243,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 36,640
-0,90%2,05%3 m2 -5,535
-0,90*2,05 m2 -1,845
Umywalnia D 2,00%(1,98%2+1,63%2) m2 14,440
-0,9%2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05%2 m2 -3,280
Prysznic D 2,00%(0,95%2+1,36*2) m2 9,240
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta D 2,00%(0,95%2+1,36%2) m2 9,240
-0,80%2,05 m2 -1,640
Umywalnia M 2,00%(1,63+2,31+1,10+0,6740,53+1,65) m2 15,780
-0,90%2,05 m2 -1,845
-0,8%2,05%2 m2 -3,280
Prysznic M 2,00%(0,95%2+1,36%2) m2 9,240
-0,8%2,05 m2 -1,640
Toaleta M 2,00%(1,36%2+1,28%2) m2 10,560
-0,8%2,05 m2 -1,640

razem  m2 112,985

1.8.2.3. Sciany poddasza

144 KNR K-04 SST | Tynki §cian gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
0302/02 B.3.02

Komunikacja 1,18%4,63 m2 5,463
Komunikacja 0,5%(1,18+6,40)*6,33%2 m2 47,981
-0,80%2,05%*1 m2 -1,640
-0,90*2,05%*3 m2 -5,535
0,25%3,36+0,5*%(3,36+5,55)*2,57 m2 12,289
7,05%4,61 m2 32,501
-1,73%2,43 m2 -4,204
0,5%(1,18+3,36)*2,38+1,18*1,45 m2 7,114
-0,8%2,05 m2 -1,640
Pokéj prezesa  1,18%6,16+0,5%(1,18+3,18)*2,38%2+3,18%6,16 m2 37,234
-0,80*2,05 m2 -1,640
Sala wielofunkcyjna  0,85*15,33*2+0,5%(0,85+4,80)*4,02*2 m2 48,774
-1,32%2,11 m2 -2,785
-1,20%2,50 m2 -3,000

razem | m2 170,912

145 KNR K-04 SST | Tynki gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu
0302/10 B.3.02 |tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o Smm

Komunikacja 1,18%4,63 m2 5,463
Komunikacja 0,5%(1,18+6,40)*6,33%2 m2 47,981
-0,80%2,05%*1 m2 -1,640
-0,90*2,05%*3 m2 -5,535
0,25%3,36+0,5*%(3,36+5,55)*2,57 m2 12,289
7,05%4,61 m2 32,501
-1,73%2,43 m2 -4,204
0,5%(1,18+3,36)*2,38+1,18*1,45 m2 7,114
-0,8%2,05 m2 -1,640
Pokéj prezesa  1,18%6,16+0,5%(1,18+3,18)*2,38%2+3,18%6,16 m2 37,234
-0,80*2,05 m2 -1,640
Sala wielofunkcyjna  0,85*15,33*2+0,5%(0,85+4,80)*4,02*2 m2 48,774
-1,32%2,11 m2 -2,785
-1,20%2,50 m2 -3,000

razem | m2 170,912

146 KNR-W 2-02 SST | Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 B.3.02

Magazyn 1,18*%1,07+3,18%1,07+0,5%(1,18+3,18)*2,38*2 m2 15,042
-0,80%2,05 m2 -1,640
Pokéj socjalny / kuchnia m2 70,460
1,18%1,73+0,5%(1,18+6,18)*6,3346,18*(2,58+0,34)+0,5%(6,18+1,18)*6,33+3,18*1,19

-0,90%2,05 m2 -1,845
-1,20%2,50 m2 -3,000
Przedsionek K 4,80*1,55+6,18*1,55+0,5%(4,8+6,18)*2,48*2 m2 44,249
-0,90%2,05 m2 -1,845

-0,80%2,05%2 m2 -3,280
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Toaleta K1  5,75%1,25+6,18%1,25+0,5%(5,75+6,18)*1,46%2 m2 32,330
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta K2 4,80%1,25+5,75%1,25+0,5%(4,80+5,75)*1,40%2 m2 27,958
-0,80%2,05 m2 -1,640
Przedsionek M 1,18%1,55+4,80%1,55+0,5%(1,18+4,80)*3,07*2 m2 27,628
-0,90%2,05 m2 -1,845
-0,80%2,05%2 m2 -3,280
Toaleta M1~ 2,84%1,25+4,80*1,25+0,5%(2,84+4,80)*0,95%2 m2 16,808
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta M2 1,18%1,25+2,84*1,25+0,5%(1,18+2,84)*2,02*2 m2 13,145
-0,80%2,05 m2 -1,640
razem | m2 224,325
147 KNR 2-02W SST | Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03 B.3.06
170,912 m2 170,912
224,325 m2 224,325
-93,789 m2 -93,789
razem  m2 301,448
148 NNRNKB 7 SST |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 B.3.06
Magazyn 1,18%(1,07#2+2,38%2)+0,5%0,5%(2,38+1,28)*0,82*2+0,82%3,05 m2 12,144
-0,80%2,05 m2 -1,640
Pokéj socjalny / kuchnia  1,18%1,73+2,0%(6,33+2,92+3,83+2,38+0,12) m2 33,201
-0,90%2,05 m2 -1,845
-1,20%2,00 m2 -2,400
Przedsionek K 2,00%(1,55%2+42,48%2) m2 16,120
-0,90%2,05 m2 -1,845
-0,80%2,05*2 m2 -3,280
Toaleta K1  2,00%(1,25%2+1,46%*2) m2 10,840
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta K2 2,00%(1,25%2+1,40%2) m2 10,600
-0,80%2,05 m2 -1,640
Przedsionek M 1,60%1,55+2,0%1,55+2,00%2,20*2 m2 14,380
-0,90%2,05 m2 -1,845
-0,80%2,05%2 m2 -3,280
Toaleta M1 2,00%(0,95%2+1,25%2) m2 8,800
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta M2  1,18%1,25+2,00%1,25+0,5%(1,18+2,00)*2,02*2 m2 10,399
-0,80%2,05 m2 -1,640
razem  m2 93,789
149 KNR-W 2-02 SST  Malowanie dwukrotne wewngtrznych $cian farba zmywalng do wysokosci 2,0 m
1510/01 B.3.06
Magazyn 1,18%(1,07*2+2,38%2)+0,5%0,5%(2,38+1,28)*0,82*2+0,82*3,05 m2 12,144
-0,80%2,05 m2 -1,640
Pokéj socjalny / kuchnia  1,18%1,73+2,0%(6,33+2,92+3,83+2,38+0,12) m2 33,201
-0,90%2,05 m2 -1,845
-1,20%2,00 m2 -2,400
Przedsionek K 2,00%(1,55%2+2,48%2) m2 16,120
-0,90*2,05 m2 -1,845
-0,80%2,05%2 m2 -3,280
Toaleta K1  2,00%(1,25%2+1,46*2) m2 10,840
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta K2 2,00%(1,25%2+1,40%2) m2 10,600
-0,80%2,05 m2 -1,640
Przedsionek M 1,60%1,55+2,0%1,5542,00%2,20%2 m2 14,380
-0,90%2,05 m2 -1,845
-0,80%2,05%2 m2 -3,280
Toaleta M1  2,00%(0,95%2+1,25%2) m2 8,800
-0,80%2,05 m2 -1,640
Toaleta M2 1,18%1,25+2,00%1,25+0,5%(1,18+2,00)*2,02*2 m2 10,399
-0,80%2,05 m2 -1,640
razem  m2 93,789
1.8.3. Wykonczenie sufitéw
1.8.3.1. Sufity parteru - cze$¢ garazowa
150 KNR K-29 SST |Przyklejenie plyt elewacyjnych z welny mineralnej na powierzchniach sufitowych w garazu
0103/02 B.2.07
Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowiskonr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
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Magazynek 9,77 m2 9,770
razem  m2 176,330

151 KNRK-29 SST |Mocowanie warstwy izolacyjnej z pltyt z welny mineralnej do podioza z betonu za pomoca tacznikéw
0106/03 B.2.07 mechanicznych w ilosci 4 szt/m2

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770
razem ' m2 176,330
152 KNR K-29 SST | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach z welny mineralnej na powierzchniach

0107/05 B.3.02 |sufitowych

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem  m2 176,330

153 KNR-W 2-02 SST  Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciagéw wykonywane mechanicznie
0801/04 B.3.02

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem  m2 176,330

154 NNRNKB 7 SST | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 B.3.06

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem  m2 176,330

155 KNR-W 2-02 SST |Malowanie dwukrotne wewngetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1510/01 B.3.06

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem  m2 176,330

1.8.3.2. Sufity parteru - cze$é biurowo-socjalna

156/ KNR K-04 SST |Tynki sufitéw gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane
0302/05 B.3.02 |mechanicznie na podiozu betonowym

Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
-3,05*3,02 m2 -9,211
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,06 m2 1,060
UmywalniaM 3,09 m2 3,090
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,32 m2 1,320

razem  m2 85,199

157 KNR K-04 SST |Tynki gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu
0302/10 B.3.02 |tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o Smm

Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
-3,05*3,02 m2 -9,211
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000,
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Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,06 m2 1,060
UmywalniaM 3,09 m2 3,090
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,32 m2 1,320
razem ' m2 85,199
158 KNR 2-02W SST | Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03 B.3.06
Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
-3,05%3,02 m2 -9,211
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,06 m2 1,060
UmywalniaM 3,09 m2 3,090
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,32 m2 1,320
razem | m2 85,199
1.8.3.3. Sufity poddasza
159 KNR K-04 SST |Tynki sufitéw gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane
0302/05 B.3.02 |mechanicznie na podiozu betonowym
4,61%3,05 m2 14,061
razem ' m2 14,061
160 KNR K-04 SST | Tynki gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu
0302/10 B.3.02 |tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o Smm
4,61%3,05 m2 14,061
razem ' m2 14,061
161 KNR 2-02W SST |Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03 B.3.05
4,61%3,05 m2 14,061
razem  m2 14,061
162 KNR9-12 SST Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi pod krokwiami z
0301/04 B.2.07 paroizolacja z folii PE - gr. 10 cm
Poddasze (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546
razem  m2 245,546
163 KNR 0-14 SST |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszanym z
2012/03 B.3.03 ksztattownikéw CD i UD - 2x12,5 mm GKF
Poddasze (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546
razem | m2 245,546
164 KNR 0-14 SST | Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD -
2012/04 B.3.03  dodatek za druga warstweg
Poddasze (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546
razem | m2 245,546
165, KNR K-09 SST |Gladzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06 B.3.02
Poddasze (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546
razem ' m2 245,546
166 KNR-W 2-02 SST | Malowanie dwukrotne wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1510/05 B.3.06
Poddasze (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546
razem  m2 245,546
1.8.4. Podlogi i posadzki
1.8.4.1. Posadzka parteru - cze$¢ garazowa
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167 KNR9-15 SST  Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
0101/01 B.2.06

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem | m2 176,330

168 KNR 9-15 SST | Izolacje powierzchni poziomych podlozy betonowych na gruncie z papy
0301/02 B.2.06

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem  m2 176,330

169 KNR 9-15 SST Izolacje cieplne poziome z ptyt styropianu EPS 100-038 - gr.5 cm
0401/02 B.2.07

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem | m2 176,330

170 KNR-W 2-02 SST | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko - wylewka
1104/02 B.2.01 |betonowa gr. 8 cm

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem | m2 176,330

171 KNR-W 2-02 SST | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 B.2.01 10mm
(doptata 14x)

Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770

razem  m2 176,330

1.8.4.2. Posadzka parteru - cze$é biurowo-socjalna

1721  KNR9-15 SST |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
0101/01 B.2.06

Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,23 m2 1,230
UmywalniaM 3,29 m2 3,290
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,67 m2 1,670

razem  m2 95,130

173  KNR9-15 SST | Izolacje powierzchni poziomych podlozy betonowych na gruncie z papy
0301/02 B.2.06

Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230

ToaletaD 1,23 m2 1,230
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UmywalniaM 3,29 m2 3,290
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,67 m2 1,670

razem  m2 95,130

174  KNR 9-15 SST | Izolacje cieplne poziome z ptyt styropianu EPS 100-038 - gr.15 cm
0401/02 B.2.07

Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
Toaleta D 1,23 m2 1,230
UmywalniaM 3,29 m2 3,290
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,67 m2 1,670

razem  m2 95,130

175 KNR-W 2-02 SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte na gtadko - wylewka
1104/02 B.2.01 |betonowa gr. 8 cm

Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,23 m2 1,230
UmywalniaM 3,29 m2 3,290
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,67 m2 1,670

razem | m2 95,130

176 | KNR-W 2-02 SST | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 B.2.01 10mm

(doptata 7x)
Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Komunikacja 19,82 m2 19,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,23 m2 1,230
UmywalniaM 3,29 m2 3,290
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,67 m2 1,670

razem  m2 95,130

1.8.4.3. Posadzka poddasza

177 KNR 2-02 SST Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01 B.2.06

Komunikacja 14,62 m2 14,620
Komunikacja 17,20 m2 17,200
Pokdj prezesa 13,45 m2 13,450
Magazyn 2,44 m2 2,440
Pokéj socjalny / kuchnia 14,96 m2 14,960
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 4,61 m2 4,610
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna 119,68 m2 119,680
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem  m2 195,710
178 KNR9-15 SST |Izolacje cieplne poziome z ptyt styropianu EPS - T gr. 4,0 cm
0401/02 B.2.07
Komunikacja 14,62 m2 14,620
Komunikacja 17,20 m2 17,200
Pokéj prezesa 13,45 m2 13,450
Magazyn 2,44 m2 2,440
Pokdj socjalny / kuchnia 14,96 m2 14,960
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 4,61 m2 4,610
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220
Sala wielofunkcyjna 119,68 m2 119,680
razem  m2 195,710
179 | KNR-W 2-02 SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte na gtadko - wylewka
1104/02 B.2.01 |betonowa gr. 6,5 cm
Komunikacja 14,62 m2 14,620
Komunikacja 17,20 m2 17,200
Pokéj prezesa 13,45 m2 13,450
Magazyn 2,44 m2 2,440
Pokéj socjalny / kuchnia 14,96 m2 14,960
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 4,61 m2 4,610
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220
Sala wielofunkcyjna 119,68 m2 119,680
razem  m2 195,710
180 KNR-W 2-02 SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 B.2.01 10mm
(doptata 4,5x)
Komunikacja 14,62 m2 14,620
Komunikacja 17,20 m2 17,200
Pokéj prezesa 13,45 m2 13,450
Magazyn 2,44 m2 2,440
Pokéj socjalny / kuchnia 14,96 m2 14,960
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 4,61 m2 4,610
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220
Sala wielofunkcyjna 119,68 m2 119,680
razem  m2 195,710
1.8.4.4. Warstwy wykonczeniowe posadzek
181 KNNR-W 3 SST | Szlifowanie posadzki betonowej
0809/03 B.2.01
Garaz - stanowiskonr 1 64,73 m2 64,730
Garaz - stanowisko nr 2 59,33 m2 59,330
Garaz - stanowiskonr 3 42,50 m2 42,500
Magazynek 9,77 m2 9,770
Przedsionek 4,77 m2 4,770
Magazynek 4,04 m2 4,040
Komunikacja 19,82 m2 19,820
Przedsionekp.poz 4,00 m2 4,000
razem  m2 208,960
1821 KNR 2-02 SST | Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadziny podlogowe z tworzyw
1115/01 B.3.04 |sztucznych
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,06 m2 1,060
UmywalniaM 3,09 m2 3,090
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,32 m2 1,320
Schody 6,45 m2 6,450
Komunikacja 14,62 m2 14,620
Komunikacja 17,20 m2 17,200
Pokdj prezesa 13,45 m2 13,450
Magazyn 2,44 m2 2,440
Pokéj socjalny / kuchnia 14,96 m2 14,960
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 3,32 m2 3,320
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220
Sala wielofunkcyjna 119,68 m2 119,680
razem  m2 262,650
183 KNRK-32 SST | Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek
0202/01 B.3.04
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,06 m2 1,060
UmywalniaM 3,09 m2 3,090
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,32 m2 1,320
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 3,32 m2 3,320
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220
razem  m2 27,940
184 KNR K-32 SST |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod okladziny posadzek
0202/03 B.3.04
Toaleta NPS 8,39 m 8,390
-0,80 m -0,800
UmywalniaD 7,11 m 7,110
-0,90%*1 m -0,900
-0,80%2 m -1,600
PrysznicD 4,51 m 4,510
-0,80 m -0,800
ToaletaD 4,14 m 4,140
-0,80 m -0,800
UmywalniaM 7,76 m 7,760
-0,90%*1 m -0,900
-0,80%2 m -1,600
PrysznicM 4,51 m 4,510
-0,80 m -0,800
ToaletaM 4,60 m 4,600
-0,80 m -0,800
Przedsionek K 7,95 m 7,950
-0,90 m -0,900
-0,80%2 m -1,600
Toaleta K1 5,31 m 5,310
-0,80 m -0,800
Toaleta K2 5,18 m 5,180
-0,80 m -0,800
Przedsionek M 9,11 m 9,110
-0,90 m -0,900
-0,80%2 m -1,600
Toaleta M1 4,28 m 4,280
-0,80 m -0,800
Toaleta M2 6,43 m 6,430
-0,80 m -0,800
razem  m 62,080
185 KNR 2-02 SST |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
1112/05 B.3.04
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
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PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,06 m2 1,060
UmywalniaM 3,09 m2 3,090
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,32 m2 1,320
Komunikacja 14,62 m2 14,620
Komunikacja 17,20 m2 17,200
Pokdj prezesa 13,45 m2 13,450
Magazyn 2,44 m2 2,440
Pokéj socjalny / kuchnia 14,96 m2 14,960
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 3,32 m2 3,320
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220
Sala wielofunkcyjna 119,68 m2 119,680
razem  m2 256,200
186 KNR 2-02 SST | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 B.3.04
Toaleta NPS 4,82 m2 4,820
Sala wielofunkcyjna 27,09 m2 27,090
Szatnia 18,82 m2 18,820
UmywalniaD 3,12 m2 3,120
PrysznicD 1,23 m2 1,230
ToaletaD 1,06 m2 1,060
UmywalniaM 3,09 m2 3,090
PrysznicM 1,23 m2 1,230
ToaletaM 1,32 m2 1,320
Komunikacja 14,62 m2 14,620
Komunikacja 17,20 m2 17,200
Pokéj prezesa 13,45 m2 13,450
Magazyn 2,44 m2 2,440
Pokéj socjalny / kuchnia 14,96 m2 14,960
Przedsionek K 3,73 m2 3,730
Toaleta K1 1,45 m2 1,450
Toaleta K2 1,41 m2 1,410
Przedsionek M 3,32 m2 3,320
Toaleta M1 0,94 m2 0,940
Toaleta M2 1,22 m2 1,220
Sala wielofunkcyjna 119,68 m2 119,680
razem ' m2 256,200
187 KNR 2-02 SST |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane
1113/07 B.3.04

Toaleta NPS 8,39
-0,80

Sala wielofunkcyjna 20,82
-1,00

-1,20%2

Szatnia 19,58
-0,90*3

-1,10%1

-0,90%*1
UmywalniaD 7,11
-0,90%*1

-0,80%2

PrysznicD 4,51
-0,80

ToaletaD 4,14
-0,80

UmywalniaM 7,76
-0,90%*1

-0,80%2

PrysznicM 4,51
-0,80

ToaletaM 4,60
-0,80

Komunikacja 31,44
-0,90*3

-0,80%2

-1,72

Pokdj prezesa 16,96
-0,80

2 38EBEBEBEBBEBEEBEEEBEEEEBEEEBEEBEEEE

8,390
-0,800
20,820
-1,000
-2,400
19,580
-2,700
-1,100
-0,900

7,110
-0,900
-1,600

4,510
-0,800

4,140
-0,800

7,760
-0,900
-1,600

4,510
-0,800

4,600
-0,800
31,440
-2,700
-1,600
-1,720
16,960
-0,800
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PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Magazyn 6,78 m 6,780
-0,80 m -0,800
Pokéj socjalny / kuchnia 18,85 m 18,850
-0,90 m -0,900
-1,20 m -1,200
Przedsionek K 7,95 m 7,950
-0,90 m -0,900
-0,80%2 m -1,600
Toaleta K1 5,31 m 5,310
-0,80 m -0,800
Toaleta K2 5,18 m 5,180
-0,80 m -0,800
Przedsionek M 9,11 m 9,110
-0,90 m -0,900
-0,80%2 m -1,600
Toaleta M1 4,28 m 4,280
-0,80 m -0,800
Toaleta M2 6,43 m 6,430
-0,80 m -0,800
Sala wielofunkcyjna 45,92 m 45,920
-1,32 m -1,320
-1,20 m -1,200
razem  m 202,090
188 KNR 2-02 SST |Wykladziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa PCW
1114/03 B.3.04
Schody 6,45 m2 6,450
12*0,173%*1,42 m2 2,948
17%0,175%1,57 m2 4,671
razem  m2 14,069
189 KNR 2-02 SST | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 B.3.04
Schody 6,45 m2 6,450
12#0,173%1,42 m2 2,948
17*0,175%1,57 m2 4,671
razem ' m2 14,069
190, KNR 2-02 SST |Wykladziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z polichlorku winylu
1114/09 B.3.04
5,17+2,86 m 8,030
razem  m 8,030
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PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 167,088
2 |Blacharze gr.Il r-g 21,607
3 |Ciesle gr.1 r-g 832,808
4 | CieSle gr.II r-g 86,007
5 |Dekarze gr.Il I-g 146,922
6 |Malarze gr.Il r-g 1,339
7 Montazysci gr.Il r-g 369,859
8 'Montazysci gr.III r-g 449,156
9 Monterzy gr.I r-g 394,686
10 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 4,697
11 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III I-g 1,468
12 |Murarze gr.Il r-g 0,59
13 Murarze gr.III r-g 791,504
14 |Robocizna r-g 822,933
15 |Robotnicy r-g | 3.729,375
16 |Robotnicy gr.I r-g 1.518,84
17 |Spawacze gr.Il r-g 0,159
18 |Szklarze gr.Il r-g 27,536
19 |Tynkarze gr.Il r-g 483,289

20 |Tynkarze gr.III r-g 259,868

21 |Zbrojarze gr.Il I-g 402,214

Razem| 10.511,945
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PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. I m3 0,108
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,128
3 |Balustrada schodowa stalowa wewngtrzna m 12,6
4 Balustrady stalowe wewngtrzna m 1,72
5 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,214
6 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 51,784
7 |Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 126,795
8 |Blacha aluminiowa na rabek stojacy m2 610,75
9 |Blacha aluminiowa w kolorze grafitowym m2 17,758
10 |Blacha stalowa gruba walcowana na gorgco St0 i StOS 4,75-40mm kg 4,41
11 |Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powloka poliester m2 96,614
12 |Blachowkrety szt | 9.048,164
13 |Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drazony E8 k1. 15, o wym. 33,3x19,9x8 cm szt 514,872
14 |Bramy garazowe kompletne uchylne z automatem typu Horman m2 52,65
15 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,141
16 |Cement portlandzki szybkotwardniejacy 40 t 2,679
17 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1.III m3 0,712
18 |Deski iglaste obrzynane gr.25 mm KkI.III m3 0,06
19 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,k1.III m3 0,364

20 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,093

21 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 2,621

22 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 1,385

23 |Drabiny stalowe kg 59,315

24 |Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 1,422

25 |Drewno okragle na stemple budowlane m3 1,172

26 |Drut stalowy migkki kg 12,888

27 |Drzwi aluminiowe wewngtrzne dwuskrzydlowe m2 2,785

28 |Drzwi aluminiowe wewngtrzne jednoskrzydtowe EI 30 m2 5,535

29 |Drzwi aluminiowe wewnegtrzne jednoskrzydlowe z naswietlem m2 4,18
30 |Drzwi aluminiowe zewngtrzne jednoskrzydiowe m2 2,75
31 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych - ER fi 3,25 mm, d}. 450 mm szt 25,2
32 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych - ER fi 3,25 mm, dt. 450 mm kg 0,043
33 |Element mocujacy z ptaskownika szt 14,211
34 |Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowan wewnetrznych, biata dm3 299,565
35 |Farba paroprzepuszczalna o wysokiej odpornosci na $cieranie i szorowanie dm3 85,726
36 |Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, szara dm3 0,245
37 |Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane dm3 0,237
38 |Farba wewngtrzna zmywalna dm3 59,778
39 |Folia aluminiowa kg 0,26

40 |Folia dachowa - podktadowa m2 472,838

41 |Folia dachowa wiatroizolacja m2 512,242

42 |Folia paroizolacyjna PE m2 270,101

43 |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 26,065

44 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 234,852

45 |Folia w ptynie elastyczna (A) kg 60,534

46 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 43,548

47 |Gips budowlany szpachlowy t 0,225

48 |Gips budowlany szpachlowy kg 112,505

49 |Gips tynkarski Knauf MP 75L t 7,323
50 |Gips tynkarski np. Knauf MP 75L lub réwnowazny t 0,963
51 |Gtadz szpachlowa Bolix SP kg 454,26
52 |Grunt SBS - Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 53,749
53 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 272,121
54 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 31,13
55 'Haki do muru kg 8,565
56 |Klamry ciesielskie kg 76,781
57 |Klej do wyktadzin winylowych kg 162,643
58 |Klej kostny kg 1,228
59 |Klej poliuretanowy do parapetéw z konglomeratu (1szt - opakowanie 750 ml) szt 0,296
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
60 |Kotki do wstrzeliwania szt 137,76
61 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 338,478
62 |Kotnierze do pokry¢ z blachy na rabek 78x140 cm szt 16
63 |Kotnierze do pokry¢ z blachy na rabek 94x140 cm szt 1
64 |Kotwy szt 417,763
65 |Ksylamit popularny kg 2,927
66 |Ksztattowniki gtéwne, profilowane CD-60/27 m 171,882
67 |Ksztaltowniki profilowane C-100x0,60 m 69,559
68 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 25,788
69 |Ksztattowniki stalowe no$ne, profilowane CD-60/27 m 466,537
70 |Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 98,218
71 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 35,228
72 |Listwy do naroznikéw (S) m 36,16
73 |Listwy do osciezy (S) m 145,26
74 |Listwy przy$cienne z PCW m 224,668
75 |Laty iglaste nasycone 24x48 kLI m3 0,788
76 |Laty iglaste nasycone kLII 25x50mm m3 0,473
77 'Lawy kominiarskie systemowe 2,3 m - kompletna fawa kominiarska wraz z kotyskami i wspornikami malowana kpl 1
proszkowo
78 |Lacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wetny mineralnej, do wszystkich podtozy dt. szt 82,16
180 mm - 220 mm
79 |Lacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i welny, do podiozy petnych dt. do 120 mm szt 733,533
80 |Lacznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu di. 180 mm - 220 mm szt 1.911,52
81 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 326,576
82 |Laczniki wzdluzne Iw 60/110 szt 127,684
83 |Material Inwestora - Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drazony E12 kl. 15, o wym. szt 423,958
33,3x19,9x12 cm
84 |Materiat Inwestora - Konstrukcja drewniana - impregnowana m3 14,097
85 |Material Inwestora - Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym i poz t 0,246
86 |Materiat Inwestora - Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 202,78
87 |Material Inwestora - Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 10-22 mm m3 9,289
88 |Materiat Inwestora - Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 1,394
89 |Materiat Inwestora - Pustaki $cienne ceramiczne U/-Max 220 25x18,8x22cm szt | 2.436,159
90 Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 22,198
91 |Nadproza prefabrykowane typu L19 m 47,124
92 |Napis z pojedynczych liter zgodnie z wytycznymi Inwestora. Dostawa i montaz. kpl 1
93 |Nasada wentylacyjna z linkami odciggowymi kpl 18
94 |Odptyw podwieszony szt 6
95 |Okna z PCV przesuwne 350x150 cm szt 1
96 |Okna z PCV rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne 120x250 cm szt 2
97 |Okna z PCV rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne 280x340 cm szt 1
98 |Okna z PCW uchylne jednodzielne 90x250 cm szt 1
99 |Okna z PCW uchylne jednodzielne 120x250 cm szt 8
100 Okno dachowe - wytaz dachowy 94x140cm szt 1
101 | Okno obrotowe FTP-V U5 78x140cm szt 16
102 | Oscieznice drewniane drzwi wewngtrznych szt 17
103 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 221,152
104 Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 1094
105 Papa izolacyjna polimerowo-asfaltowa zgrzewalna m2 25,638
106 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa Izolmat m2 29,832
107 |Papa termozgrzewalna podktadowa Izolmat m2 29,832
108 | Papier $cierny ark 1,074
109 |Papier $cierny m2 0,393
110 Parapety wewnetrzne z konglomeratu m 6,3
111 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 684,985
112 |Pasta podlogowa bezbarwna kg 27,107
113 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 22,801
114 Piasek naturalny kopany m3 58,48
115 |Piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 3,913
116 Plotki przeciwé$niegowe - plotek 1 m wraz z 2 uchwytami, malowany proszkowo m 6,12
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117 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm (GKF) m2 515,646
118 |Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 35,628
119 Ptyta styropianowa akustyczna do podtég ptywajacych EPS T m3 8,063
120 | Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 m3 78,716
121 Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podloga) wg PN-EN 13163 m3 28,265
122 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji stropéw ocieplanych metodg lekka mokra o grubosci 120 mm m2 179,857
123 Plyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metoda lekka mokra z oktadzing elewacyjna z | m2 16,994
mas tynkarskich, o grubosci 200 mm
124 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,143
125 Plyty pomostowe robocze m2 4,425
126 |Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 409,793
127 | Piyty z welny mineralnej do izolacji poddasza gr. 10 cm m2 257,823
128 |Pochwyt stalowy na wspornikach m 8,7
129 Podktadki pod szyby szt 222,631
130 |Polioctan winylu (winacet) kg 533,18
131 | Preparat gleboko gruntujacy (C) dm3 145,688
132 | Prety mocujace szt 223,447
133 | Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 8,108
134 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 8,174
135 | Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - listwa cokotowa o szerokosci 103-153 mm m 27,594
136 |Przelew awaryjny dachowy szt 1
137 Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm szt 804,65
138 |Pustaki $cienne ceramiczne MAX/220 28,8x18,8x22cm szt 385,746
139 |Pustaki $cienne ceramiczne U/-Max 220 25x18,8x22cm szt [12.701,621
140 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7,584
141 Rura spustowa kwadratowa 10 cm m 27,295
142 Rura stalowa przytaczeniowa fi 100 mm do przelewu dachowego 75 cm szt 1
143 Rura stalowa przylaczeniowa fi 100 mm do przelewu dachowego 100 cm szt 1
144 Rury stalowe o $rednicy 48,3x3,2mm m 0,642
145 Rynna dachowa prostokatna 14 cm m 49,77
146 |Siatka z widkna szklanego m2 687,723
147 Silikon dm3 2,877
148 |Skrzydto drzwiowe wewnetrzne do tazienki 80x205 szt 8
149 Skrzydlo drzwiowe wewngtrzne do tazienki 90x205 szt 3
150 |Skrzydto drzwiowe wewnegtrzne do pom. biurowych 80x205 cm szt 1
151 | Skrzydlo drzwiowe wewngtrzne do pom. magazynowych 80x205 cm szt 2
152 |Skrzydto drzwiowe wewnetrzne do pom. socjalnych i sanitarnych szt 3
153 | Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 8,283
154 |Stopnie kominiarskie systemowe szer 45 cm z kotyska i wspornikiem, malowana proszkowo szt 20
155 |Szpachléwka celulozowa dm3 5,822
156 |Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 736,638
157 | Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 202,362
158 |Scianka aluminiowa wewnetrzna z drzwiami dwuskrzydtowymi m2 7,412
159 |Scianka aluminiowa zewnetrzna z drzwiami dwuskrzydtowymi m2 7,412
160 |Srodek gruntujacy pod tynki (B) dm3 24,815
161 |Srodek gruntujacy pod tynki (G) dm3 27,534
162 |Srodek gruntujacy pod tynki zewnetrzne (S Putz) kg 124,636
163 | Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z gwintem na calej dtugosci, z nakretkami i podktadkami kg 0,048
164 ' Tasma spoinowa z widkna szklanego m 76,82
165 Tasma uszczelniajaca, opak. 10 m (A) m 67,046
166 ' Tasma zbrojaca m 245,546
167 ' Tkanina synt.podtynk.polipropyl. 146F/16-75 m2 99,928
168 | Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0,024
169 Tynk elewacyjne - akrylowy, o wysokiej odpornosci na algi i grzyby, struktura baranka, zlobiona lub modelowana, | kg 93,116
barwiony, opak. 25 kg
170 | Tynk elewacyjne - akrylowy, o wysokiej odpornosci na algi i grzyby, struktura baranka, Ztobiona lub modelowana, | kg 847,314
bialy, opak. 25 kg
171 Tynk elewacyjne - silikonowy, o wysokiej odpornosci na algi i grzyby, struktura baranka, zlobiona lub kg 15,768
modelowana, barwiony, opak. 25 kg
172 \Uchwyty do rur spustowych kwadratowych szt 8,745
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173 | Uchwyty do rynien dachowych prostokatnych 14 cm szt 115,968
174 |Wieszak w 60/100 szt 223,447
175 Woda m3 4,825
176 \Wpusty dachowe podgrzewany szt 1
177 'Wycieraczka wewngtrzna - Ramka aluminiowa m2 2,268
178 |Wycieraczka wewngtrzna - systemowa, wktad tekstylny i gumowy h=17mm m2 2,268
179 'Wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 294,593
180 |Wykonanie i montaz elewacji azurowej drewnianej wraz z podkonstrukcja - deski w uktadzie pionowym w kolorze | m2 64
np. Cedr Czerwony
181 Zaciski stalowe ocynkowane do przewodéw szt 0,286
182 |Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 2,572
183 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,036
184 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 17,592
185 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2,171
186 |Zaprawa do cienkich spoin do bloczkéw silikatowo-piaskowych kg 111,523
187 | Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach ocieplen, opak. 25 kg - mineralna kg 55,073
zaprawa klejaca i zbrojaca, na mineralne i organiczne sztywne podtoza
188 |Zaprawa klejace - mineralna, na nieréwne mineralne i organiczne podtoza, opak. 25 kg kg | 1.847,837
189 | Zaprawa klejaco-szpachlowa sucha do ptyt z welny mineralnej, przy dociepleniach metoda lekka kg 1.763,3
190 |Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metoda lekka kg 22,98
191 | Zaprawa murarska SMPa m3 27,827
192 | Zaprawa zbrojeniowa i klejaca (U L) kg | 1.471,578

193 | Zaprawa zwykta cementowa M-12 m3 0,009
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1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 72,478
2 | Ciagnik kotowy 63 kW (85 KM) (1) m-g 0,434
3 |Czas pracy deskowania m-g | 69.785,413
4 Gigtarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 45,024
5 Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 54,404
6 |Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 6,565
7 |Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 40,334
8 |Przenosnik taSmowy przewozny do 10 m m-g 4,66
9 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 0,434
10 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 69,022
11 |Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 126,792
12 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 6,998
13 |Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 167,168
14 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 251,961
15 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 1,679
16 | Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 20,632
17 | Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,265
18 | Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 0,482
Razem 70.654,745




