
Przedmiar robót CON-K  14-02-2020

PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIEObiekt
ROBOTY BUDOWLANERodzaj robót
45000000-7Kod CPV
Okup Mały, dz. Ew. nr 5/7Lokalizacja
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OKUPIE
Okup Wielki, ul. Sieradzka 2a,  98-100 Łask

Inwestor

NOBO Architekci Chinalski Bielawski. sp.j.
ul. Piotrowska 65/3, 90-422 Łódź

Wykonawca

CON Kosztorysy
ul. Jagiellońska 94C/pokój 41, 85-027 Bydgoszcz

Biuro kosztorysowe

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty 
przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i
uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i 
wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie 
szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

mgr inż. M.Wyzina, mgr inż. J.WyzinaSporządził

Bydgoszcz, Kwiecień  2020 r.



Rodos 7.0.14 [11070] Strona 2/36

Spis działów przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Opis

1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7

1.1. WARSTWY PODPOSADZKOWE

Kod CPV: 45000000-7

1.2. KONSTRUKCJA ŻELEBETOWA

Kod CPV: 45262310-7

1.2.1. Słupy i trzpienie żelbetowe

1.2.2. Nadproża żelbetowe

1.2.3. Nadciągi żelbetowe

1.2.4. Stropy żelbetowe

1.2.5. Wieńce żelbetowe

1.2.6. Schody żelbetowe

1.2.7. Wspornik stalowy

1.2.8. Stal zbrojeniowa dla całego budynku

1.3. ROBOTY MUROWE

Kod CPV: 45262500-6

1.3.1. Ścianki nośne

1.3.2. Ścianki działowe

1.3.3. Nadproża prefabrykowane

1.3.4. Kominy

1.4. DACH

Kod CPV: 45261210-9

1.4.1. Konstrukcja drewniana dachu

1.4.2. Pokrycie dachu z blachy aluminiowej

1.4.3. Pokrycie stropodachu

1.4.4. Wykończenie kominów

1.4.5. System odwodnienia

1.4.6. System komunikacji na dachu

1.5. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV: 45421000-4

1.5.1. Okna PCV

1.5.2. Drzwi zewnętrzne

1.5.3. Drzwi wewnętrzne

1.5.4. Parapety

1.5.5. Okna dachowe

1.5.6. Wyłaz dachowy

1.5.7. Balustrady wewnętrzne

1.5.8. Bramy

1.5.9. Wycieraczka wewnętrzna

1.6. ELEWACJA

Kod CPV: 45443000-4

1.6.1. Cokół - tynk strukturalny w kolorze szarym

1.6.2. Ściany - tynk cienkowarstwowy silikatowy

1.6.3. Ościeża - tynk cienkowarstwowy silikatowy

1.6.4. Ściany - ażurowa elewacja drewniana

1.6.5. Podcień

1.6.6. Napis "OSP OKUP"

1.7. RUSZTOWANIA

Kod CPV: 45262100-2

1.8. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Kod CPV: 45400000-1

1.8.1. Ścianki i zabudowy g-k

1.8.2. Wykończenie ścian

1.8.2.1. Ściany parteru - część garażowa

1.8.2.2. Ściany parteru - część biurowo-socjalna

1.8.2.3. Ściany poddasza

1.8.3. Wykończenie sufitów

1.8.3.1. Sufity parteru - część garażowa

1.8.3.2. Sufity parteru - część biurowo-socjalna

1.8.3.3. Sufity poddasza

1.8.4. Podłogi i posadzki

1.8.4.1. Posadzka parteru - część garażowa
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Spis działów przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Opis

1.8.4.2. Posadzka parteru - część biurowo-socjalna

1.8.4.3. Posadzka poddasza

1.8.4.4. Warstwy wykończeniowe posadzek
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7

W opracowaniu nie ujęto robót ziemnych oraz fundamentowych ze względu na fakt, iż te roboty zostały juz 

zrealizowane.

1.1. WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45000000-7

1 KNR 2-02 

1101/07

SST 

B.2.01

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku 20 cm

 
Część garażowa    176,33*0,20 m3 35,266

Część na pobyt ludzi    94,41*0,20 m3 18,882

razem m3 54,148

2 KNR 2-01 

0236/03

SST 

B.2.01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

 
Część garażowa    176,33*0,20 m3 35,266

Część na pobyt ludzi    94,41*0,20 m3 18,882

razem m3 54,148

3 KNR 2-02 

1101/01

SST 

B.2.01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

 
Część garażowa    176,33*0,15 m3 26,450

Część na pobyt ludzi    94,41*0,15 m3 14,162

razem m3 40,612

1.2. KONSTRUKCJA ŻELEBETOWA
Kod CPV: 45262310-7

1.2.1. Słupy i trzpienie żelbetowe

4 KNR 2-02 

0211/01

SST 

B.2.02

Rdzenie żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m

 
Rdzeń R1    0,25*0,25*4,95*5 m3 1,547

Rdzeń R2    0,25*0,445*4,95*1 m3 0,551

Rdzeń R1    0,25*0,25*1,23*4 m3 0,308

0,25*0,25*4,95*2 m3 0,619

0,25*0,25*4,53*2 m3 0,566

razem m3 3,591

5 KNR 2-02 

0208/09

SST 

B.2.02

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z 

układaniem betonu za pomocą pompy

 
S1 79x50    (0,25*0,25+0,79*0,25)*4,95*1 m3 1,287

S2 25x38    0,25*0,38*2,92 m3 0,277

S3 25x80    0,25*0,80*4,95*2 m3 1,980

S4 25x78,5    0,25*0,785*4,95*5 m3 4,857

razem m3 8,401

6   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.02

Czas pracy deskowania

 
(3,591+8,401)*28,78*10*10 m-g 34.512,976

razem m-g 34.512,976

1.2.2. Nadproża żelbetowe

7 KNR 2-02 

0210/03

SST 

B.2.02

Nadproże żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu 

za pomocą pompy - 25x25 cm

 
N3 25x25    0,25*0,25*(1,25+1,25) m3 0,156

razem m3 0,156

8 KNR 2-02 

0210/03

SST 

B.2.02

Nadproże żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu 

za pomocą pompy - 25x35 cm

 
N2 25x35    0,25*0,35*(1,10+0,90+(0,25+3,50+0,25)+(0,25+1,20+0,25)+(0,25+3,05+0,25)+7,82) m3 1,669

N4 25x35    0,25*0,35*(2,10+3,55) m3 0,494

N5 25x35    0,25*0,35*3,30 m3 0,289

razem m3 2,452

9 KNR 2-02 

0210/03

SST 

B.2.02

Nadproże żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu 

za pomocą pompy - 25x40 cm

 
N1 25x40    0,25*0,40*(4,00*3) m3 1,200

razem m3 1,200
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

10   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.02

Czas pracy deskowania

 
0,156*10,50*12*10 m-g 196,560

2,452*10,50*12*10 m-g 3.089,520

1,200*10,50*12*10 m-g 1.512,000

razem m-g 4.798,080

1.2.3. Nadciągi żelbetowe

11 KNR 2-02 

0210/03

SST 

B.2.02

Nadciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu za 

pomocą pompy - 25x40 cm

 
B1 25x40    0,25*0,40*(5,05*2+4,55*2+2,25+2,30+4,56) m3 2,831

razem m3 2,831

12 KNR 2-02 

0210/02

SST 

B.2.02

Nadciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10  z układaniem betonu za 

pomocą pompy

 
B2 25x65    0,25*0,65*5,80 m3 0,943

razem m3 0,943

13   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.02

Czas pracy deskowania

 
2,831*10,50*12*10 m-g 3.567,060

0,943*8,67*12*10 m-g 981,097

razem m-g 4.548,157

1.2.4. Stropy żelbetowe

Strop żelbetowy gr .12 cm

14 KNR 2-02 

0216/01

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

 
PL3 gr. 12 cm    0,65*5,30 m2 3,445

razem m2 3,445

15 KNR 2-02 

0216/05

(dopłata 4x)

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

 
PL3 gr. 12 cm    0,65*5,30 m2 3,445

razem m2 3,445

16   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.02

Czas pracy deskowania

 
3,445*1,0*10*10 m-g 344,500

razem m-g 344,500

Strop żelbetowy gr .18 cm

17 KNR 2-02 

0216/02

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

 
PL1 gr. 18 cm    4,95*5,30 m2 26,235

2,05*1,16 m2 2,378

0,90*10,80 m2 9,720

1,73*3,05 m2 5,277

4,55*2,12 m2 9,646

39,81 m2 39,810

razem m2 93,066

18 KNR 2-02 

0216/05

(dopłata 3x)

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

 
PL1 gr. 18 cm    4,95*5,30 m2 26,235

2,05*1,16 m2 2,378

0,90*10,80 m2 9,720

1,73*3,05 m2 5,277

4,55*2,12 m2 9,646

39,81 m2 39,810

razem m2 93,066

19   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.02

Czas pracy deskowania

 
93,066*1,0*10*10 m-g 9.306,600

razem m-g 9.306,600
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Strop żelbetowy gr .20 cm

20 KNR 2-02 

0216/02

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

 
PL2 gr. 20 cm    106,55+30,18+9,65 m2 146,380

1,49*1,55 m2 2,310

razem m2 148,690

21 KNR 2-02 

0216/05

(dopłata 5x)

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

 
PL2 gr. 20 cm    106,55+30,18+9,65 m2 146,380

1,49*1,55 m2 2,310

razem m2 148,690

22   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.02

Czas pracy deskowania

 
148,69*1,0*10*10 m-g 14.869,000

razem m-g 14.869,000

Stropodach żelbetowy gr .18 cm

23 KNR 2-02 

0216/02

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

 
PL4 gr 18 cm    3,05*4,61 m2 14,061

razem m2 14,061

24 KNR 2-02 

0216/05

(dopłata 3x)

SST 

B.2.02

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

 
PL4 gr 18 cm    3,05*4,61 m2 14,061

razem m2 14,061

25   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.02

Czas pracy deskowania

 
14,061*1,0*10*10 m-g 1.406,100

razem m-g 1.406,100

1.2.5. Wieńce żelbetowe

26 KNR 2-02 

0212/12

SST 

B.2.02

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm

 
W1 25 x25 cm    0,25*0,25*(74,40-4,00*3) m3 3,900

wewn    0,25*0,25*(4,62+3,72+11,50+7,82+4,96+1,50+1,30+1,65) m3 2,317

W1 25 x25 cm    0,25*0,25*14,90*2 m3 1,863

W2 25x25 cm    0,25*0,25*(3,77*2+4,86*2+0,35) m3 1,101

razem m3 9,181

27 KNR 2-02 

0212/12

SST 

B.2.02

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm - skośne

 
W2    0,25*0,25*(8,48*5) m3 2,650

razem m3 2,650

1.2.6. Schody żelbetowe

28 KNR 2-02 

0218/02

SST 

B.2.02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

 
3,04*4,41 m2 13,406

-1,49*1,55 m2 -2,310

razem m2 11,096

29 KNR 2-02 

0218/06

(dopłata 8x)

SST 

B.2.02

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 

schodowej

 
3,04*4,41 m2 13,406

-1,49*1,55 m2 -2,310

razem m2 11,096

1.2.7. Wspornik stalowy

30 KNR 2-05 

0101/01

SST 

B.2.02

Wspornik stalowy zabezpieczony antykorozyjnie i p.poż
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

5,76*41,9/1000 t 0,241

razem t 0,241

1.2.8. Stal zbrojeniowa dla całego budynku

31 KNR 2-02 

0290/02

SST 

B.2.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

 
Słupy i trzpienie    (3,591+8,401)*115,0/1000 t 1,38

Nadproża    (0,156+2,452+1,20)*150,0/1000 t 0,57

Nadciągi    (2,831+0,943)*150,0/1000 t 0,57

Stropy 12 cm    0,12*3,445*100,0/1000 t 0,04

Stropy 18 cm    0,18*93,066*100,00/1000 t 1,68

Stropy 20 cm    0,20*148,69*110,000/1000 t 3,27

Stropodach gr 18 cm    0,18*14,061*100,00/1000 t 0,25

Wieńce    (9,181+2,65)*115,0/1000 t 1,36

Schody    0,16*11,096*145,0/1000 t 0,26

razem t 9,38

1.3. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6

1.3.1. Ścianki nośne

32 KNR 2-02 

0109/05

SST 

B.2.05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych  grubości 25cm - 

Ściany zewnętrzne

 
PARTER    4,55*(15,13+12,90+12,61+0,90) m2 189,007

-3,90*4,50*3 m2 -52,650

-1,20*2,50*4 m2 -12,000

2,67*(7,53+6,45+0,80+5,55+11,70) m2 85,520

-1,10*2,50 m2 -2,750

-0,90*2,50 m2 -2,250

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50 m2 -3,000

-3,05*2,43 m2 -7,412

PODDASZE    3,16*(15,58+12,61) m2 89,080

1,23*(10,89+7,79) m2 22,976

1,23*12,90+0,5*5,40*12,90 m2 50,697

-1,20*2,50 m2 -3,000

3,16*8,28+0,5*5,40*8,28 m2 48,521

-1,20*2,50 m2 -3,000

0,5*(2,46+3,16)*2,30 m2 6,463

0,5*(2,46+3,16)*2,55 m2 7,166

1,80*3,77+3,70*3,77 m2 20,735

-2,80*3,40 m2 -9,520

0,5*(0,93+1,80)*0,90*2 m2 2,457

0,5*(0,93+3,70)*3,80*2 m2 17,594

razem m2 439,384

33 KNR 2-02 

0109/05

SST 

B.2.05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych  grubości 25cm - 

Attyka

 
0,52*(4,86*2+3,77*2+0,22) m2 9,090

razem m2 9,090

34 KNR 2-02 

0109/05

SST 

B.2.05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych  grubości 25cm - 

Ściany wewnętrzne

 
PARTER    4,95*4,62 m2 22,869

-0,9*2,05 m2 -1,845

4,95*3,52 m2 17,424

4,95*11,50 m2 56,925

-0,90*2,05*2 m2 -3,690

-0,80*2,05*1 m2 -1,640

2,92*(7,82+1,55+1,40+1,49) m2 35,799

-1,72*2,43 m2 -4,180

-0,90*2,05 m2 -1,845

2,92*4,37 m2 12,760

PODDASZE    0,5*(3,32+6,63)*3,94 m2 19,602

0,5*(6,64+3,25)*3,48 m2 17,209

-1,72*2,9 m2 -4,988

3,45*3,05 m2 10,523

3,16*3,00 m2 9,480

0,34*3,21 m2 1,091

0,34*3,86 m2 1,312

0,5*4,78*10,90 m2 26,051

-1,50*2,11 m2 -3,165

razem m2 209,692
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.3.2. Ścianki działowe

35 KNR 2-02 

0109/07

SST 

B.2.05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m z pustaków ceramicznych Max/220 

grubości 19cm

 
PARTER    4,95*5,23 m2 25,889

razem m2 25,889

36 KNR K-28 

0202/01

SST 

B.2.05

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8cm  o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej 

do cienkich spoin

 
PARTER    2,65*(1,36+3,88+1,36+0,95+0,08+0,95+0,95+0,08+1,28) m2 28,859

-0,8*2,05*4 m2 -6,560

2,65*(0,59+0,45+0,08) m2 2,968

obudowy    2,65*(0,22+0,30+0,22+0,30) m2 2,756

razem m2 28,023

37 KNR K-28 

0202/03

SST 

B.2.05

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej 

do cienkich spoin

 
PARTER    2,65*(2,53+0,81+4,49+2,73) m2 27,984

razem m2 27,984

1.3.3. Nadproża prefabrykowane

38 KNR-W 2-02 

0147/01

SST 

B.2.04

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

 
2L19 N-120    2*1,20*1 m 2,40

2L19 N-150    2*1,50*7 m 21,00

2L19 N-210    2*2,10*1 m 4,20

2L19 N-270    2*2,70*1 m 5,40

2L19 N-150    2*1,50*2 m 6,00

2L19 N-180    2*1,80*2 m 7,20

razem m 46,20

1.3.4. Kominy

39 KNR 2-02 

0122/07

SST 

B.2.05

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych

 
PARTER    2,85*6 m 17,100

6,50*8 m 52,000

9,15*6 m 54,900

6,50*3 m 19,500

9,15*5 m 45,750

6,50*1 m 6,500

8,00*2 m 16,000

razem m 211,750

1.4. DACH
Kod CPV: 45261210-9

1.4.1. Konstrukcja drewniana dachu

40 KNR 2-02 

0406/02

SST 

B.2.03

Murłaty w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 14x14 cm

 
0,14*0,14*(23,65*2+8,75+15,17+3,50) m3 1,465

razem m3 1,465

41 KNR 2-02 

0406/06

SST 

B.2.03

Płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 

20x20 cm

 
0,20*0,20*8,80 m3 0,352

razem m3 0,352

42 KNR 2-02 

0406/06

SST 

B.2.03

Jętki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 10x20 cm

 
0,10*0,20*(8,55*21+0,35*21) m3 3,738

razem m3 3,738

43 KNR 2-02 

0407/05

SST 

B.2.03

Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 12x12 

cm

 
0,12*0,12*5,76*1 m3 0,083

razem m3 0,083

44 KNR 2-02 

0408/03

SST 

B.2.03

Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 

nasyconej - krokwie 10x14 cm

 
0,10*0,14*2,75/cos(16)*15 m3 0,601
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razem m3 0,601

45 KNR 2-02 

0408/06

SST 

B.2.03

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 

nasyconej - krokwie 10x20 cm

 
0,10*0,20*(11,22*14/cos(40)+11,90*1/cos(40)) m3 4,412

0,10*0,20*(3,22+5,66+3,97+5,66)/cos(40) m3 0,483

0,10*0,20*(13,65*6)/cos(40) m3 2,138

razem m3 7,033

46 KNR 2-02 

0409/04

SST 

B.2.03

Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - 8x8 cm

 
0,08*0,10*2,10*1 m3 0,017

razem m3 0,017

1.4.2. Pokrycie dachu z blachy aluminiowej

47 KNR 9-12 

0301/07

SST 

B.2.08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu 

krokwiowego - Płyty z wełny mineralnej gr 20 cm

 
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328

(13,65*24,13-(2,22*15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704

razem m2 394,032

48 KNR AT-09 

0103/03

SST 

B.2.08

Folia dachowa - wiatroizolacja

 
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328

(13,65*24,13-(2,22*15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704

razem m2 394,032

49 KNR-W 2-02 

0410/01

SST 

B.2.08

Deskowanie pełne płyta OSB gr 22 mm

 
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328

(13,65*24,13-(2,22*15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704

razem m2 394,032

50 KNR AT-09 

0102/01

SST 

B.2.08

Folie dachowe układane na deskowaniu

 
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328

(13,65*24,13-(2,22*15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704

razem m2 394,032

51 KNR-W 2-02 

0508/02

SST 

B.2.08

Pokrycie dachu blachą aluminiową na rąbek stojący

 
2,22*15,73/cos(16) m2 36,328

(13,65*24,13-(2,22*15,73+3,82*5,35))/cos(40) m2 357,704

razem m2 394,032

52 KNR 2-02 

0506/02

SST 

B.2.08

Obróbki z blachy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - blacha aluminiowa

 
0,35*(24,13+15,61+8,58) m2 16,912

razem m2 16,912

1.4.3. Pokrycie stropodachu

53 KNR 2-02w 

0606/01

SST 

B.2.08

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - 

Folia polietylenowa

 
4,61*3,05 m2 14,061

0,50*(4,61*2+3,05*2) m2 7,660

razem m2 21,721

54 KNR 0-23 

2612/01

SST 

B.2.08

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - Styropian gr 5 cm

 
0,20*3,05 m2 0,610

0,30*3,05 m2 0,915

0,5*(0,20+0,30)*4,61*2 m2 2,305

razem m2 3,830

55 KNR 2-02 

0609/03

SST 

B.2.08

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - Styropian gr. 

20-30 cm - pierwsza warstwa 20 cm

 
4,61*3,05 m2 14,061

razem m2 14,061
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56 KNR 2-02 

0609/04

SST 

B.2.08

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa

 
4,61*3,05 m2 14,061

razem m2 14,061

57 KNR-W 2-02 

0504/02

SST 

B.2.08

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

 
4,61*3,05 m2 14,061

wywinięcie na ściany    (0,52+0,37)*3,05 m2 2,715

(0,28+0,37)*3,05 m2 1,983

0,37*(3,05+4,61) m2 2,834

0,5*(0,28+0,52)*4,61*2 m2 3,688

razem m2 25,281

58 KNR 2-02 

0609/03

SST 

B.2.08

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - Styropian gr. 

6 cm

 
0,31*(5,52+3,02*2+5,52) m2 5,295

razem m2 5,295

59 KNR-W 2-02 

0410/01

SST 

B.2.08

Płyta OSB gr. 2 cm

 
0,52*(5,52+3,02*2+5,52) m2 8,882

razem m2 8,882

60 KNR-W 2-02 

0514/02

SST 

B.2.08

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 

Obróbki z blachy stalowej powlekanej

 
0,63*(5,52+3,02*2+5,52) m2 10,760

razem m2 10,760

1.4.4. Wykończenie kominów

61 KNR 19-01 

0429/02

SST 

B.2.10

Wykonanie rusztowania przy kominach

 
2 szt. 2,000

razem szt. 2,000

62 KNR K-28 

0202/01

SST 

B.2.10

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8cm  o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej 

do cienkich spoin - obmurowanie kominów

 
1,30*(0,42*2+0,78*2) m2 3,120

1,45*(0,38*2+0,60*2) m2 2,842

razem m2 5,962

63 KNR 0-33 01/01 SST 

B.2.10

Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian

 
0,65*0,49+1,30*0,49+0,5*(0,65+1,30)*1,25*2 m2 3,393

0,68*1,45+0,68*0,90+0,5*(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643

razem m2 7,036

64 KNR 0-33 01/05 SST 

B.2.10

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian

 
0,65*0,49+1,30*0,49+0,5*(0,65+1,30)*1,25*2 m2 3,393

0,68*1,45+0,68*0,90+0,5*(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643

razem m2 7,036

65 KNR 0-33 23/05 SST 

B.2.10

Montaż listwy do narożników

 
0,65*2+1,30*2 m 3,900

1,45*2+0,90*2 m 4,700

razem m 8,600

66 KNR 0-33 24/01 SST 

B.2.10

Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych ręcznie

 
0,65*0,49+1,30*0,49+0,5*(0,65+1,30)*1,25*2 m2 3,393

0,68*1,45+0,68*0,90+0,5*(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643

razem m2 7,036

67 KNR 0-33 24/02 SST 

B.2.10

Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie - kolor biały

 
0,65*0,49+1,30*0,49+0,5*(0,65+1,30)*1,25*2 m2 3,393
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0,68*1,45+0,68*0,90+0,5*(0,90+1,45)*0,87*2 m2 3,643

razem m2 7,036

68 KNR-W 2-02 

0533/01

SST 

B.2.10

Nasady wentylacyjne blaszane

 
6 szt 6,000

4 szt 4,000

8 szt 8,000

razem szt 18,000

69 KNR-W 2-02 

0514/02

SST 

B.2.10

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 

Obróbki z blachy stalowej powlekanej

 
0,68*0,87*1,1 m2 0,651

0,49*1,25*1,1 m2 0,674

0,62*5,14*1,1 m2 3,505

0,25*(0,68*2+0,87*2) m2 0,775

0,25*(0,49*2+1,25*2) m2 0,870

0,25*(4,16*2+3,18*2) m2 3,670

razem m2 10,145

1.4.5. System odwodnienia

70 KNR 2-15w 

0216/04

SST 

B.2.09

Wpusty dachowe podgrzewane

 
1 szt. 1,000

razem szt. 1,000

71 KNR-W 2-15 

0216/03

SST 

B.2.09

Przelew awaryjny dachu

 
1 szt 1,000

razem szt 1,000

72 KNR-W 2-02 

0522/03

SST 

B.2.09

Montaż z gotowych elementów rynien dachowych prostokątnych o długości w rozwinięciu 40cm z blachy 

stalowej ocynkowanej powlekanej

 
24,13+15,61+8,58 m 48,320

razem m 48,320

73 KNR-W 2-02 

0522/05

SST 

B.2.09

Montaż gotowych elementów zbiorniczków przy rynnach

 
6 szt 6,000

razem szt 6,000

74 KNR-W 2-02 

0529/03

SST 

B.2.09

Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych prostokątnych w 

rozwinięciu 40cm

 
5,25*2+4,00*4 m 26,500

razem m 26,500

1.4.6. System komunikacji na dachu

75 KNR 2-02 

1213/03

SST 

B.2.09

Drabina zewnętrzna o długości 3,15 m

 
3,15 m 3,150

razem m 3,150

76 KNR AT-09 

0104/04

SST 

B.2.09

Ława kominiarskie systemowa dł 2,3  m

 
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

77 KNR AT-09 

0104/05

SST 

B.2.09

Stopnie kominiarskie systemowe

 
20 szt 20,000

razem szt 20,000

78 KNR AT-09 

0104/06

SST 

B.2.09

Płotek przeciwśniegowy

 
3,00*2 m 6,000

razem m 6,000

1.5. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Kod CPV: 45421000-4

1.5.1. Okna PCV



Rodos 7.0.14 [11070] Strona 12/36

Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

79 KNR 0-19 

1023/04

SST 

B.3.07

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - Okno 120x250 cm

 
Parter    1,20*2,50*6 m2 18,000

razem m2 18,000

80 KNR 0-19 

1023/11

SST 

B.3.07

Montaż okien przesuwnych o powierzchni ponad 2,5m2 - Okno przesuwne 350x150

 
O_2    3,50*1,50*1 m2 5,250

razem m2 5,250

81 KNR 0-19 

1023/04

SST 

B.3.07

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - Okno 90x250 cm

 
O_3    0,90*2,50*1 m2 2,250

razem m2 2,250

82 KNR 0-19 

1023/04

SST 

B.3.07

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - Okno 120x250 cm

 
1,20*2,50*2 m2 6,000

razem m2 6,000

83 KNR 0-19 

1023/11

SST 

B.3.07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - Okno 

120x250 cm

 
O_5    1,20*2,50*2 m2 6,000

razem m2 6,000

84 KNR 0-19 

1023/11

SST 

B.3.07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - Okno 

280x340 cm

 
O_1    2,80*3,40*1 m2 9,520

razem m2 9,520

1.5.2. Drzwi zewnętrzne

85 KNR 0-19 

1024/07

SST 

B.3.07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych

 
Parter    1,10*2,50 m2 2,750

razem m2 2,750

86 KNR 0-19 

1024/08

SST 

B.3.07

Montaż zewnętrznych ścianek aluminiowych z drzwami dwuskrzydłowymi

 
Parter    3,05*2,43 m2 7,412

razem m2 7,412

1.5.3. Drzwi wewnętrzne

87 KNR-W 2-02 

1027/02

SST 

B.3.07

Drzwi wewnętrzne 80x205 cm do pomieszczeń magazynowych

 
Parter    0,80*2,05*1 m2 1,640

Piętro    0,80*2,05*1 m2 1,640

razem m2 3,280

88 KNR-W 2-02 

1027/02

SST 

B.3.07

Drzwi wewnętrzne 90x205 cm do pomieszczeń socjalnyuch i sanitarnych

 
Piętro    0,9*2,05*3 m2 5,535

razem m2 5,535

89 KNR-W 2-02 

1027/02

SST 

B.3.07

Drzwi wewnętrzne 80x205 cm do pomieszczeń biurowych

 
Piętro    0,80*2,05*1 m2 1,640

razem m2 1,640

90 KNR-W 2-02 

1027/02

SST 

B.3.07

Drzwi wewnętrzne 80x205 cm łazienkowe z nawiewnikami

 
Parter    0,80*2,05*4 m2 6,560

Piętro    0,80*2,05*4 m2 6,560

razem m2 13,120

91 KNR-W 2-02 

1027/02

SST 

B.3.07

Drzwi wewnętrzne 90x205 cm łazienkowe z nawiewnikami

 
Parter    0,90*2,05*3 m2 5,535

razem m2 5,535
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92 KNR 0-19 

1024/08

SST 

B.3.07

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych  wewnętrzych

 
Piętro    1,32*2,11*1 m2 2,785

razem m2 2,785

93 KNR 0-19 

1024/07

SST 

B.3.07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych  wewnętrzych z naświetlem

 
Parter    1,72*2,43 m2 4,180

razem m2 4,180

94 KNR 0-19 

1024/08

SST 

B.3.07

Montaż wewnętrznej ścianki aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi

 
3,05*2,43 m2 7,412

razem m2 7,412

95 KNR 0-19 

1024/07

SST 

B.3.07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 30

 
Parter    0,90*2,05*3 m2 5,535

razem m2 5,535

1.5.4. Parapety

96 KNR 2-02 

0506/02

SST 

B.3.07

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety 

zewnetrzne - blacha stalowa powlekana

 
0,30*(0,90+3,50+1,20*2+1,20*3+1,20) m2 3,480

0,30*(1,20*2) m2 0,720

0,30*2,80 m2 0,840

razem m2 5,040

97 KNR-W 2-02 

1218/04

SST 

B.3.07

Parapety wewnętrzne z konglomeratu

 
3,50 m 3,500

2,80 m 2,800

razem m 6,300

1.5.5. Okna dachowe

98 KNR K-06 

0203/05

SST 

B.3.07

Montaż okien dachowych obrotowych 78x140cm

 
16 szt 16,000

razem szt 16,000

99 KNR K-06 

0401/12

SST 

B.3.07

Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym płaskim cienkim dla okien o powierzchni 

powyżej 1,00m2

 
16 szt 16,000

razem szt 16,000

1.5.6. Wyłaz dachowy

100 KNR K-06 

0604/02

SST 

B.3.07

Montaż okien dachowych wyłazowych o wymiarach 94x140cm

 
1 szt 1,000

razem szt 1,000

101 KNR K-06 

0401/12

SST 

B.3.07

Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym płaskim cienkim dla okien o powierzchni 

powyżej 1,00m2

 
1 szt 1,000

razem szt 1,000

1.5.7. Balustrady wewnętrzne

102 KNR-W 2-02 

1207/01

SST 

B.3.07

Balustrady schodowe prętowe

 
5,07+0,68+0,20+3,68+1,47+1,50 m 12,600

razem m 12,600

103 KNR-W 2-02 

1208/03

SST 

B.3.07

Pochwyt na wspornikach

 
3,65+5,05 m 8,700

razem m 8,700
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104 KNR-W 2-02 

1209/01

SST 

B.3.07

Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym

 
1,72 m 1,720

razem m 1,720

1.5.8. Bramy

105 KNR 2-02w 

1032/01

SST 

B.3.07

Bramy garażowe z naświetlami

 
Brama    3,9*4,5*3 m2 52,650

razem m2 52,650

1.5.9. Wycieraczka wewnętrzna

106 KNR-W 2-02 

1219/03

SST 

B.3.07

Wycieraczka systemowa np. wkład tekstylny i gumowy , h = 17mm, montaż w ramce aluminiowej lub 

równoważne

 
1,80*1,20 m2 2,160

razem m2 2,160

1.6. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

1.6.1. Cokół - tynk strukturalny w kolorze szarym

Izolacja fundamentów została wykonana wraz z robotami fundamentowymi

107 KNR 0-33 22/01 SST 

B.2.10

Montaż listew cokołowych lub początkowych

 
77,40 mb 77,400

-3,90*3 mb -11,700

razem mb 65,700

108 KNR 0-33 01/05 SST 

B.2.10

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian

 
0,10*65,70 m2 6,570

razem m2 6,570

109 KNR 0-33 25/01 SST 

B.2.10

Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych wykonywanych ręcznie

 
0,10*65,70 m2 6,570

razem m2 6,570

110 KNR 0-33 25/02 SST 

B.2.10

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, o strukturze baranek i 

uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie

 
0,10*65,70 m2 6,570

razem m2 6,570

1.6.2. Ściany - tynk cienkowarstwowy silikatowy

111 KNR 0-33 01/04 SST 

B.2.10

Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 20cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian

 
Elewacja północna    4,20*24,94 m2 104,748

-3,05*2,43 m2 -7,412

-1,20*2,50*5 m2 -15,000

Elewacja zachodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

4,22*4,27 m2 18,019

-2,80*3,40 m2 -9,520

Elewacja południowa    4,20*8,65+2,50*0,80 m2 38,330

-1,10*2,50 m2 -2,750

-0,90*2,50 m2 -2,250

5,35*15,00 m2 80,250

-3,90*4,50*3 m2 -52,650

4,20*0,50 m2 2,100

1,10*2 m2 2,200

1,95*4,22 m2 8,229

Elewacja wschodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50 m2 -3,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

razem m2 367,464

112 KNR 0-33 23/01 SST 

B.2.10

Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej - 5szt/m2
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1838 szt 1.838,000

razem szt 1.838,000

113 KNR 0-33 01/05 SST 

B.2.10

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian

 
Elewacja północna    4,20*24,94 m2 104,748

-3,05*2,43 m2 -7,412

-1,20*2,50*5 m2 -15,000

Elewacja zachodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

4,22*4,27 m2 18,019

-2,80*3,40 m2 -9,520

Elewacja południowa    4,20*8,65+2,50*0,80 m2 38,330

-1,10*2,50 m2 -2,750

-0,90*2,50 m2 -2,250

5,35*15,00 m2 80,250

-3,90*4,50*3 m2 -52,650

4,20*0,50 m2 2,100

1,10*2 m2 2,200

1,95*4,22 m2 8,229

Elewacja wschodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50 m2 -3,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

razem m2 367,464

114 KNR 0-33 23/05 SST 

B.2.10

Montaż listwy do narożników

 
4,18*2 m 8,360

2,50*2 m 5,000

1,70*2 m 3,400

5,40*2 m 10,800

razem m 27,560

115 KNR 0-33 24/01 SST 

B.2.10

Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych ręcznie

 
Elewacja północna    4,20*24,94 m2 104,748

-3,05*2,43 m2 -7,412

-1,20*2,50*5 m2 -15,000

Elewacja zachodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

4,22*4,27 m2 18,019

-2,80*3,40 m2 -9,520

Elewacja południowa    4,20*8,65+2,50*0,80 m2 38,330

-1,10*2,50 m2 -2,750

-0,90*2,50 m2 -2,250

5,35*15,00 m2 80,250

-3,90*4,50*3 m2 -52,650

4,20*0,50 m2 2,100

1,10*2 m2 2,200

1,95*4,22 m2 8,229

Elewacja wschodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50 m2 -3,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

razem m2 367,464

116 KNR 0-33 24/02 SST 

B.2.10

Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie - kolor biały

 
Elewacja północna    4,20*24,94 m2 104,748

-3,05*2,43 m2 -7,412

-1,20*2,50*5 m2 -15,000

Elewacja zachodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

4,22*4,27 m2 18,019

-2,80*3,40 m2 -9,520

Elewacja południowa    4,20*8,65+2,50*0,80 m2 38,330

-1,10*2,50 m2 -2,750

-0,90*2,50 m2 -2,250

5,35*15,00 m2 80,250

-3,90*4,50*3 m2 -52,650
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

4,20*0,50 m2 2,100

1,10*2 m2 2,200

1,95*4,22 m2 8,229

Elewacja wschodnia    4,20*13,57+0,50*13,57*5,73 m2 95,872

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50 m2 -3,000

0,5*(0,95+1,95)*1,38+0,5*(4,28+0,93)*4,16 m2 12,838

szary    -36,463 m2 -36,463

razem m2 331,001

117 KNR 0-33 24/02 SST 

B.2.10

Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie - kolor ciemnoszary

 
2,50*(10,95+0,80) m2 29,375

-3,05*2,43 m2 -7,412

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

0,80*4,50*2 m2 7,200

1,20*2,50 m2 3,000

6,22*2,50 m2 15,550

-3,50*1,50 m2 -5,250

razem m2 36,463

1.6.3. Ościeża - tynk cienkowarstwowy silikatowy

118 KNR 0-33 01/01 SST 

B.2.10

Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5cm na ościeżach

 
0,15*(3,90+4,50*2)*3 m2 5,805

0,15*(1,10+2,50*2) m2 0,915

0,15*(0,90+2,50*2) m2 0,885

sz    0,15*(3,50+1,50*2) m2 0,975

sz    0,15*(1,2+2,50*2)*2 m2 1,860

sz    0,15*(3,05+2,43*2) m2 1,187

0,15*(1,20+2,50*2)*4 m2 3,720

0,15*(1,20+2,50*2)*2 m2 1,860

0,15*(2,80+3,40*2) m2 1,440

razem m2 18,647

119 KNR 0-33 01/05 SST 

B.2.10

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian

 
0,15*(3,90+4,50*2)*3 m2 5,805

0,15*(1,10+2,50*2) m2 0,915

0,15*(0,90+2,50*2) m2 0,885

sz    0,15*(3,50+1,50*2) m2 0,975

sz    0,15*(1,2+2,50*2)*2 m2 1,860

sz    0,15*(3,05+2,43*2) m2 1,187

0,15*(1,20+2,50*2)*4 m2 3,720

0,15*(1,20+2,50*2)*2 m2 1,860

0,15*(2,80+3,40*2) m2 1,440

razem m2 18,647

120 KNR 0-33 23/05 SST 

B.2.10

Montaż listwy do ościeży

 
(3,90+4,50*2)*3 m 38,700

(1,10*2+2,50*2) m 7,200

(0,90*2+2,50*2) m 6,800

sz    (3,50*2+1,50*2) m 10,000

sz    (1,2*2+2,50*2)*2 m 14,800

sz    (3,05*2+2,43*2) m 10,960

(1,20*2+2,50*2)*4 m 29,600

(1,20*2+2,50*2)*2 m 14,800

(2,80*2+3,40*2) m 12,400

razem m 145,260

121 KNR 0-33 24/01 SST 

B.2.10

Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych ręcznie

 
0,15*(3,90+4,50*2)*3 m2 5,805

0,15*(1,10+2,50*2) m2 0,915

0,15*(0,90+2,50*2) m2 0,885

sz    0,15*(3,50+1,50*2) m2 0,975

sz    0,15*(1,2+2,50*2)*2 m2 1,860

sz    0,15*(3,05+2,43*2) m2 1,187

0,15*(1,20+2,50*2)*4 m2 3,720

0,15*(1,20+2,50*2)*2 m2 1,860

0,15*(2,80+3,40*2) m2 1,440



Rodos 7.0.14 [11070] Strona 17/36

Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 18,647

122 KNR 0-33 24/02 SST 

B.2.10

Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie - kolor biały

 
0,15*(3,90+4,50*2)*3 m2 5,805

0,15*(1,10+2,50*2) m2 0,915

0,15*(0,90+2,50*2) m2 0,885

0,15*(1,20+2,50*2)*4 m2 3,720

0,15*(1,20+2,50*2)*2 m2 1,860

0,15*(2,80+3,40*2) m2 1,440

razem m2 14,625

123 KNR 0-33 24/02 SST 

B.2.10

Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie - kolor ciemnoszary

 
sz    0,15*(3,50+1,50*2) m2 0,975

sz    0,15*(1,2+2,50*2)*2 m2 1,860

sz    0,15*(3,05+2,43*2) m2 1,187

razem m2 4,022

1.6.4. Ściany - ażurowa elewacja drewniana

124   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.10

Wykonanie i montaż elewacji ażurowej drewnianej wraz z podkonstrukcją - deski w układzie pionowym w 

kolorze np. Cedr Czerwony

 
2,50*(1,05+1,05+6,0+6,35+0,80) m2 38,125

2,50*(4,15+6,20) m2 25,875

razem m2 64,000

1.6.5. Podcień

125 KNR 0-33 02/04 SST 

B.2.10

Ręczne przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 20cm na sufitach

 
0,90*(10,95+0,80) m2 10,575

0,80*6,45 m2 5,160

razem m2 15,735

126 KNR 0-33 23/01 SST 

B.2.10

Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej - 5szt/m2

 
79 szt 79,000

razem szt 79,000

127 KNR 0-33 02/05 SST 

B.2.10

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego na sufitach

 
0,90*(10,95+0,80) m2 10,575

0,80*6,45 m2 5,160

razem m2 15,735

128 KNR 0-33 24/01 SST 

B.2.10

Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych ręcznie

 
0,90*(10,95+0,80) m2 10,575

0,80*6,45 m2 5,160

razem m2 15,735

129 KNR 0-33 24/02 SST 

B.2.10

Tynki elewacyjne o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie

 
0,90*(10,95+0,80) m2 10,575

0,80*6,45 m2 5,160

razem m2 15,735

1.6.6. Napis "OSP OKUP"

130   Kalkulacja 

indywidualna 

SST 

B.2.10

Napis z pojedyńczych liter zgodnie z wytycznym Inwestora. Dostawa i montaż.

 
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

1.7. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2

131 KNR 2-02 

1610/01

SST 

B.2.11

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

 
6,00*(1,0+15,92+1,0) m2 107,520

10,00*(1,0+4,50+1,0) m2 65,000

5,00*(1,0+4,7+1,0) m2 33,500
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

10,00*(1,0+6,45+0,80+1,0+1,0+6,22+1,0) m2 174,700

10,00*(1,0+13,57+1,0) m2 155,700

5,00*(1,0+24,97+1,0-4,5) m2 112,350

10,00*(1,0+4,5+1,0) m2 65,000

razem m2 713,770

132 KNR 2-02 

1613/01

SST 

B.2.11

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m

 
6,00*(1,0+15,92+1,0) m2 107,520

10,00*(1,0+4,50+1,0) m2 65,000

5,00*(1,0+4,7+1,0) m2 33,500

10,00*(1,0+6,45+0,80+1,0+1,0+6,22+1,0) m2 174,700

10,00*(1,0+13,57+1,0) m2 155,700

5,00*(1,0+24,97+1,0-4,5) m2 112,350

10,00*(1,0+4,5+1,0) m2 65,000

razem m2 713,770

133 KNNR 2 

1505/01

SST 

B.2.11

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

 
6,00*(1,0+15,92+1,0) m2 107,520

10,00*(1,0+4,50+1,0) m2 65,000

5,00*(1,0+4,7+1,0) m2 33,500

10,00*(1,0+6,45+0,80+1,0+1,0+6,22+1,0) m2 174,700

10,00*(1,0+13,57+1,0) m2 155,700

5,00*(1,0+24,97+1,0-4,5) m2 112,350

10,00*(1,0+4,5+1,0) m2 65,000

razem m2 713,770

1.8. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
Kod CPV: 45400000-1

1.8.1. Ścianki i zabudowy g-k

134 KNR 0-14 

2011/03

SST 

B.3.01

Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 100-01 - zabudowa wc

 
Parter    2,67*0,95 m2 2,537

2,67*1,28 m2 3,418

2,67*(0,90+0,25) m2 3,071

2,67*(0,25+0,35) m2 1,602

Poddasze    6,18*1,25 m2 7,725

0,5*(5,75+4,80)*1,40 m2 7,385

0,5*(2,84+4,80)*0,95 m2 3,629

1,63*(1,55+1,25) m2 4,564

razem m2 33,931

1.8.2. Wykończenie ścian

1.8.2.1. Ściany parteru - część garażowa

135 KNR-W 2-02 

0801/02

SST 

B.3.02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

 
Garaż    4,60*(55,96+(0,25*2+0,79*2)*5) m2 305,256

-3,90*4,50*3 m2 -52,650

-0,90*2,05*2 m2 -3,690

-1,20*2,50*4 m2 -12,000

Magazynek    4,60*(2,25*2+4,43*2) m2 61,456

-0,90*2,05 m2 -1,845

razem m2 296,527

136 NNRNKB 7 

1134/02

SST 

B.3.06

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 
Garaż    4,60*(55,96+(0,25*2+0,79*2)*5) m2 305,256

-3,90*4,50*3 m2 -52,650

-0,90*2,05*2 m2 -3,690

-1,20*2,50*4 m2 -12,000

Magazynek    4,60*(2,25*2+4,43*2) m2 61,456

-0,90*2,05 m2 -1,845

razem m2 296,527

137 KNR-W 2-02 

1510/01

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych ścian  bez gruntowania - farba paroprzepuszczalna

 
Garaż    4,60*(55,96+(0,25*2+0,79*2)*5) m2 305,256

-3,90*4,50*3 m2 -52,650

-0,90*2,05*2 m2 -3,690

-1,20*2,50*4 m2 -12,000
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Magazynek    4,60*(2,25*2+4,43*2) m2 61,456

-0,90*2,05 m2 -1,845

razem m2 296,527

1.8.2.2. Ściany parteru - część biurowo-socjalna

138 KNR K-04 

0302/02

SST 

B.3.02

Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego

 
Przedsionek    2,67*(1,84*2+3,05*2) m2 26,113

-3,055*2,43*2 m2 -14,847

Komunikacja    2,95*(1,45+1,40) m2 8,408

10,00*3,05 m2 30,500

-3,05*2,43 m2 -7,412

-2,80*3,40 m2 -9,520

10,00*4,61*2 m2 92,200

-1,32*2,11 m2 -2,785

-1,73*2,43 m2 -4,204

1,63*1,55 m2 2,527

1,80*3,05 m2 5,490

0,5*(1,18+5,56)*5,64 m2 19,007

0,5*(3,25+5,56)*3,00 m2 13,215

2,95*2,23 m2 6,579

Sala wielofunkcyjna    2,67*(5,17*2+5,30*2) m2 55,910

-1,72*2,43 m2 -4,180

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

Przedsionek p.poż    2,67*(1,63*2+2,53*2) m2 22,214

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

razem m2 222,430

139 KNR K-04 

0302/10

SST 

B.3.02

Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu 

tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5mm

 
Przedsionek    2,67*(1,84*2+3,05*2) m2 26,113

-3,055*2,43*2 m2 -14,847

Komunikacja    2,95*(1,45+1,40) m2 8,408

10,00*3,05 m2 30,500

-3,05*2,43 m2 -7,412

-2,80*3,40 m2 -9,520

10,00*4,61*2 m2 92,200

-1,32*2,11 m2 -2,785

-1,73*2,43 m2 -4,204

1,63*1,55 m2 2,527

1,80*3,05 m2 5,490

0,5*(1,18+5,56)*5,64 m2 19,007

0,5*(3,25+5,56)*3,00 m2 13,215

2,95*2,23 m2 6,579

Sala wielofunkcyjna    2,67*(5,17*2+5,30*2) m2 55,910

-1,72*2,43 m2 -4,180

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

Przedsionek p.poż    2,67*(1,63*2+2,53*2) m2 22,214

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

razem m2 222,430

140 KNR-W 2-02 

0801/02

SST 

B.3.02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

 
Magazynek    2,67*(2,73*2+1,53*2) m2 22,748

-0,8*2,05 m2 -1,640

Toaleta NPS    2,67*(1,89*2+2,73*2) m2 24,671

-0,9*2,05 m2 -1,845

Szatnia    2,67*(4,52+3,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 48,914

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

-0,90*2,05 m2 -1,845

Umywalnia D    2,67*(1,98*2+1,63*2) m2 19,277

-0,9*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic D    2,67*(0,95*2+1,36*2) m2 12,335

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta D    2,67*(0,95*2+1,36*2) m2 12,335

-0,80*2,05 m2 -1,640

Umywalnia M    2,67*(1,63+2,31+1,10+0,67+0,53+1,65) m2 21,066

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic M    2,67*(0,95*2+1,36*2) m2 12,335

-0,8*2,05 m2 -1,640
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Toaleta M    2,67*(1,36*2+1,28*2) m2 14,098

-0,8*2,05 m2 -1,640

razem m2 160,104

141 KNR 2-02W 

1510/03

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 
Przedsionek    2,67*(1,84*2+3,05*2) m2 26,113

-3,055*2,43*2 m2 -14,847

Magazynek    2,67*(2,73*2+1,53*2) m2 22,748

-0,8*2,05 m2 -1,640

Toaleta NPS    2,67*(1,89*2+2,73*2) m2 24,671

-0,9*2,05 m2 -1,845

Komunikacja    2,95*(1,45+1,40) m2 8,408

10,00*3,05 m2 30,500

-3,05*2,43 m2 -7,412

-2,80*3,40 m2 -9,520

10,00*4,61*2 m2 92,200

-1,32*2,11 m2 -2,785

-1,73*2,43 m2 -4,204

1,63*1,55 m2 2,527

1,80*3,05 m2 5,490

0,5*(1,18+5,56)*5,64 m2 19,007

0,5*(3,25+5,56)*3,00 m2 13,215

2,95*2,23 m2 6,579

Sala wielofunkcyjna    2,67*(5,17*2+5,30*2) m2 55,910

-1,72*2,43 m2 -4,180

-3,50*1,50 m2 -5,250

-1,20*2,50*2 m2 -6,000

Przedsionek p.poż    2,67*(1,63*2+2,53*2) m2 22,214

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

Szatnia    2,67*(4,52+3,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 48,914

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

-0,90*2,05 m2 -1,845

Umywalnia D    2,67*(1,98*2+1,63*2) m2 19,277

-0,9*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic D    2,67*(0,95*2+1,36*2) m2 12,335

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta D    2,67*(0,95*2+1,36*2) m2 12,335

-0,80*2,05 m2 -1,640

Umywalnia M    2,67*(1,63+2,31+1,10+0,67+0,53+1,65) m2 21,066

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic M    2,67*(0,95*2+1,36*2) m2 12,335

-0,8*2,05 m2 -1,640

Toaleta M    2,67*(1,36*2+1,28*2) m2 14,098

-0,8*2,05 m2 -1,640

-112,985 m2 -112,985

razem m2 269,549

142 NNRNKB 7 

1134/01

SST 

B.3.06

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych

 
Magazynek    2,00*(2,73*2+1,53*2) m2 17,040

-0,8*2,05 m2 -1,640

Toaleta NPS    2,00*(1,89*2+2,73*2) m2 18,480

-0,9*2,05 m2 -1,845

Szatnia    2,00*(4,52+3,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 36,640

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

-0,90*2,05 m2 -1,845

Umywalnia D    2,00*(1,98*2+1,63*2) m2 14,440

-0,9*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic D    2,00*(0,95*2+1,36*2) m2 9,240

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta D    2,00*(0,95*2+1,36*2) m2 9,240

-0,80*2,05 m2 -1,640

Umywalnia M    2,00*(1,63+2,31+1,10+0,67+0,53+1,65) m2 15,780

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic M    2,00*(0,95*2+1,36*2) m2 9,240

-0,8*2,05 m2 -1,640

Toaleta M    2,00*(1,36*2+1,28*2) m2 10,560

-0,8*2,05 m2 -1,640

razem m2 112,985
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143 KNR-W 2-02 

1510/01

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych ścian farbą zmywalną do wysokości 2,0 m

 
Magazynek    2,00*(2,73*2+1,53*2) m2 17,040

-0,8*2,05 m2 -1,640

Toaleta NPS    2,00*(1,89*2+2,73*2) m2 18,480

-0,9*2,05 m2 -1,845

Szatnia    2,00*(4,52+3,01+4,49+0,93+1,43+3,94) m2 36,640

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

-0,90*2,05 m2 -1,845

Umywalnia D    2,00*(1,98*2+1,63*2) m2 14,440

-0,9*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic D    2,00*(0,95*2+1,36*2) m2 9,240

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta D    2,00*(0,95*2+1,36*2) m2 9,240

-0,80*2,05 m2 -1,640

Umywalnia M    2,00*(1,63+2,31+1,10+0,67+0,53+1,65) m2 15,780

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,8*2,05*2 m2 -3,280

Prysznic M    2,00*(0,95*2+1,36*2) m2 9,240

-0,8*2,05 m2 -1,640

Toaleta M    2,00*(1,36*2+1,28*2) m2 10,560

-0,8*2,05 m2 -1,640

razem m2 112,985

1.8.2.3. Ściany poddasza

144 KNR K-04 

0302/02

SST 

B.3.02

Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego

 
Komunikacja    1,18*4,63 m2 5,463

Komunikacja    0,5*(1,18+6,40)*6,33*2 m2 47,981

-0,80*2,05*1 m2 -1,640

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

0,25*3,36+0,5*(3,36+5,55)*2,57 m2 12,289

7,05*4,61 m2 32,501

-1,73*2,43 m2 -4,204

0,5*(1,18+3,36)*2,38+1,18*1,45 m2 7,114

-0,8*2,05 m2 -1,640

Pokój prezesa    1,18*6,16+0,5*(1,18+3,18)*2,38*2+3,18*6,16 m2 37,234

-0,80*2,05 m2 -1,640

Sala wielofunkcyjna    0,85*15,33*2+0,5*(0,85+4,80)*4,02*2 m2 48,774

-1,32*2,11 m2 -2,785

-1,20*2,50 m2 -3,000

razem m2 170,912

145 KNR K-04 

0302/10

SST 

B.3.02

Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu 

tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5mm

 
Komunikacja    1,18*4,63 m2 5,463

Komunikacja    0,5*(1,18+6,40)*6,33*2 m2 47,981

-0,80*2,05*1 m2 -1,640

-0,90*2,05*3 m2 -5,535

0,25*3,36+0,5*(3,36+5,55)*2,57 m2 12,289

7,05*4,61 m2 32,501

-1,73*2,43 m2 -4,204

0,5*(1,18+3,36)*2,38+1,18*1,45 m2 7,114

-0,8*2,05 m2 -1,640

Pokój prezesa    1,18*6,16+0,5*(1,18+3,18)*2,38*2+3,18*6,16 m2 37,234

-0,80*2,05 m2 -1,640

Sala wielofunkcyjna    0,85*15,33*2+0,5*(0,85+4,80)*4,02*2 m2 48,774

-1,32*2,11 m2 -2,785

-1,20*2,50 m2 -3,000

razem m2 170,912

146 KNR-W 2-02 

0801/02

SST 

B.3.02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

 
Magazyn    1,18*1,07+3,18*1,07+0,5*(1,18+3,18)*2,38*2 m2 15,042

-0,80*2,05 m2 -1,640

Pokój socjalny / kuchnia    

1,18*1,73+0,5*(1,18+6,18)*6,33+6,18*(2,58+0,34)+0,5*(6,18+1,18)*6,33+3,18*1,19

m2 70,460

-0,90*2,05 m2 -1,845

-1,20*2,50 m2 -3,000

Przedsionek K    4,80*1,55+6,18*1,55+0,5*(4,8+6,18)*2,48*2 m2 44,249

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,80*2,05*2 m2 -3,280
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Toaleta K1    5,75*1,25+6,18*1,25+0,5*(5,75+6,18)*1,46*2 m2 32,330

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta K2    4,80*1,25+5,75*1,25+0,5*(4,80+5,75)*1,40*2 m2 27,958

-0,80*2,05 m2 -1,640

Przedsionek M    1,18*1,55+4,80*1,55+0,5*(1,18+4,80)*3,07*2 m2 27,628

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,80*2,05*2 m2 -3,280

Toaleta M1    2,84*1,25+4,80*1,25+0,5*(2,84+4,80)*0,95*2 m2 16,808

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta M2    1,18*1,25+2,84*1,25+0,5*(1,18+2,84)*2,02*2 m2 13,145

-0,80*2,05 m2 -1,640

razem m2 224,325

147 KNR 2-02W 

1510/03

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 
170,912 m2 170,912

224,325 m2 224,325

-93,789 m2 -93,789

razem m2 301,448

148 NNRNKB 7 

1134/01

SST 

B.3.06

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych

 
Magazyn    1,18*(1,07*2+2,38*2)+0,5*0,5*(2,38+1,28)*0,82*2+0,82*3,05 m2 12,144

-0,80*2,05 m2 -1,640

Pokój socjalny / kuchnia    1,18*1,73+2,0*(6,33+2,92+3,83+2,38+0,12) m2 33,201

-0,90*2,05 m2 -1,845

-1,20*2,00 m2 -2,400

Przedsionek K    2,00*(1,55*2+2,48*2) m2 16,120

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,80*2,05*2 m2 -3,280

Toaleta K1    2,00*(1,25*2+1,46*2) m2 10,840

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta K2    2,00*(1,25*2+1,40*2) m2 10,600

-0,80*2,05 m2 -1,640

Przedsionek M    1,60*1,55+2,0*1,55+2,00*2,20*2 m2 14,380

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,80*2,05*2 m2 -3,280

Toaleta M1    2,00*(0,95*2+1,25*2) m2 8,800

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta M2    1,18*1,25+2,00*1,25+0,5*(1,18+2,00)*2,02*2 m2 10,399

-0,80*2,05 m2 -1,640

razem m2 93,789

149 KNR-W 2-02 

1510/01

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych ścian farbą zmywalną do wysokości 2,0 m

 
Magazyn    1,18*(1,07*2+2,38*2)+0,5*0,5*(2,38+1,28)*0,82*2+0,82*3,05 m2 12,144

-0,80*2,05 m2 -1,640

Pokój socjalny / kuchnia    1,18*1,73+2,0*(6,33+2,92+3,83+2,38+0,12) m2 33,201

-0,90*2,05 m2 -1,845

-1,20*2,00 m2 -2,400

Przedsionek K    2,00*(1,55*2+2,48*2) m2 16,120

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,80*2,05*2 m2 -3,280

Toaleta K1    2,00*(1,25*2+1,46*2) m2 10,840

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta K2    2,00*(1,25*2+1,40*2) m2 10,600

-0,80*2,05 m2 -1,640

Przedsionek M    1,60*1,55+2,0*1,55+2,00*2,20*2 m2 14,380

-0,90*2,05 m2 -1,845

-0,80*2,05*2 m2 -3,280

Toaleta M1    2,00*(0,95*2+1,25*2) m2 8,800

-0,80*2,05 m2 -1,640

Toaleta M2    1,18*1,25+2,00*1,25+0,5*(1,18+2,00)*2,02*2 m2 10,399

-0,80*2,05 m2 -1,640

razem m2 93,789

1.8.3. Wykończenie sufitów

1.8.3.1. Sufity parteru - część garażowa

150 KNR K-29 

0103/02

SST 

B.2.07

Przyklejenie płyt elewacyjnych z wełny mineralnej na powierzchniach sufitowych w garażu

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500
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Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

151 KNR K-29 

0106/03

SST 

B.2.07

Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt z wełny mineralnej do podłoża z betonu za pomocą łączników 

mechanicznych w ilości 4 szt/m2

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

152 KNR K-29 

0107/05

SST 

B.3.02

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na powierzchniach 

sufitowych

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

153 KNR-W 2-02 

0801/04

SST 

B.3.02

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

154 NNRNKB 7 

1134/01

SST 

B.3.06

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

155 KNR-W 2-02 

1510/01

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

1.8.3.2. Sufity parteru - część biurowo-socjalna

156 KNR K-04 

0302/05

SST 

B.3.02

Tynki sufitów gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane 

mechanicznie na podłożu betonowym

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

-3,05*3,02 m2 -9,211

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,06 m2 1,060

Umywalnia M    3,09 m2 3,090

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,32 m2 1,320

razem m2 85,199

157 KNR K-04 

0302/10

SST 

B.3.02

Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu 

tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5mm

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

-3,05*3,02 m2 -9,211

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000
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Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,06 m2 1,060

Umywalnia M    3,09 m2 3,090

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,32 m2 1,320

razem m2 85,199

158 KNR 2-02W 

1510/03

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

-3,05*3,02 m2 -9,211

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,06 m2 1,060

Umywalnia M    3,09 m2 3,090

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,32 m2 1,320

razem m2 85,199

1.8.3.3. Sufity poddasza

159 KNR K-04 

0302/05

SST 

B.3.02

Tynki sufitów gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane 

mechanicznie na podłożu betonowym

 
4,61*3,05 m2 14,061

razem m2 14,061

160 KNR K-04 

0302/10

SST 

B.3.02

Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu 

tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5mm

 
4,61*3,05 m2 14,061

razem m2 14,061

161 KNR 2-02W 

1510/03

SST 

B.3.05

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

 
4,61*3,05 m2 14,061

razem m2 14,061

162 KNR 9-12 

0301/04

SST 

B.2.07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi pod krokwiami z 

paroizolacja z folii PE - gr. 10 cm

 
Poddasze    (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546

razem m2 245,546

163 KNR 0-14 

2012/03

SST 

B.3.03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z 

kształtowników CD i UD - 2x12,5 mm GKF

 
Poddasze    (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546

razem m2 245,546

164 KNR 0-14 

2012/04

SST 

B.3.03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - 

dodatek za drugą warstwę

 
Poddasze    (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546

razem m2 245,546

165 KNR K-09 

0202/06

SST 

B.3.02

Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

 
Poddasze    (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546

razem m2 245,546

166 KNR-W 2-02 

1510/05

SST 

B.3.06

Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

 
Poddasze    (202,160-14,061)/cos(40) m2 245,546

razem m2 245,546

1.8.4. Podłogi i posadzki

1.8.4.1. Posadzka parteru - część garażowa
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

167 KNR 9-15 

0101/01

SST 

B.2.06

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

168 KNR 9-15 

0301/02

SST 

B.2.06

Izolacje powierzchni poziomych podłoży betonowych na gruncie z papy

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

169 KNR 9-15 

0401/02

SST 

B.2.07

Izolacje cieplne poziome z płyt styropianu EPS 100-038 - gr.5 cm

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

170 KNR-W 2-02 

1104/02

SST 

B.2.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko - wylewka 

betonowa gr. 8 cm

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

171 KNR-W 2-02 

1104/03

(dopłata 14x)

SST 

B.2.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10mm

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

razem m2 176,330

1.8.4.2. Posadzka parteru - część biurowo-socjalna

172 KNR 9-15 

0101/01

SST 

B.2.06

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,23 m2 1,230

Umywalnia M    3,29 m2 3,290

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,67 m2 1,670

razem m2 95,130

173 KNR 9-15 

0301/02

SST 

B.2.06

Izolacje powierzchni poziomych podłoży betonowych na gruncie z papy

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,23 m2 1,230
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Umywalnia M    3,29 m2 3,290

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,67 m2 1,670

razem m2 95,130

174 KNR 9-15 

0401/02

SST 

B.2.07

Izolacje cieplne poziome z płyt styropianu EPS 100-038 - gr.15 cm

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,23 m2 1,230

Umywalnia M    3,29 m2 3,290

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,67 m2 1,670

razem m2 95,130

175 KNR-W 2-02 

1104/02

SST 

B.2.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko - wylewka 

betonowa gr. 8 cm

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,23 m2 1,230

Umywalnia M    3,29 m2 3,290

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,67 m2 1,670

razem m2 95,130

176 KNR-W 2-02 

1104/03

(dopłata 7x)

SST 

B.2.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10mm

 
Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Komunikacja    19,82 m2 19,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,23 m2 1,230

Umywalnia M    3,29 m2 3,290

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,67 m2 1,670

razem m2 95,130

1.8.4.3. Posadzka poddasza

177 KNR 2-02 

0607/01

SST 

B.2.06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

 
Komunikacja    14,62 m2 14,620

Komunikacja    17,20 m2 17,200

Pokój prezesa    13,45 m2 13,450

Magazyn    2,44 m2 2,440

Pokój socjalny / kuchnia    14,96 m2 14,960

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    4,61 m2 4,610

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna    119,68 m2 119,680
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 195,710

178 KNR 9-15 

0401/02

SST 

B.2.07

Izolacje cieplne poziome z płyt styropianu EPS - T gr. 4,0 cm

 
Komunikacja    14,62 m2 14,620

Komunikacja    17,20 m2 17,200

Pokój prezesa    13,45 m2 13,450

Magazyn    2,44 m2 2,440

Pokój socjalny / kuchnia    14,96 m2 14,960

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    4,61 m2 4,610

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna    119,68 m2 119,680

razem m2 195,710

179 KNR-W 2-02 

1104/02

SST 

B.2.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko - wylewka 

betonowa gr. 6,5 cm

 
Komunikacja    14,62 m2 14,620

Komunikacja    17,20 m2 17,200

Pokój prezesa    13,45 m2 13,450

Magazyn    2,44 m2 2,440

Pokój socjalny / kuchnia    14,96 m2 14,960

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    4,61 m2 4,610

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna    119,68 m2 119,680

razem m2 195,710

180 KNR-W 2-02 

1104/03

(dopłata 4,5x)

SST 

B.2.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10mm

 
Komunikacja    14,62 m2 14,620

Komunikacja    17,20 m2 17,200

Pokój prezesa    13,45 m2 13,450

Magazyn    2,44 m2 2,440

Pokój socjalny / kuchnia    14,96 m2 14,960

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    4,61 m2 4,610

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna    119,68 m2 119,680

razem m2 195,710

1.8.4.4. Warstwy wykończeniowe posadzek

181 KNNR-W 3 

0809/03

SST 

B.2.01

Szlifowanie posadzki betonowej

 
Garaż - stanowisko nr 1    64,73 m2 64,730

Garaż - stanowisko nr 2    59,33 m2 59,330

Garaż - stanowisko nr 3    42,50 m2 42,500

Magazynek    9,77 m2 9,770

Przedsionek    4,77 m2 4,770

Magazynek    4,04 m2 4,040

Komunikacja    19,82 m2 19,820

Przedsionekp.poż    4,00 m2 4,000

razem m2 208,960

182 KNR 2-02 

1115/01

SST 

B.3.04

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw 

sztucznych

 
Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,06 m2 1,060

Umywalnia M    3,09 m2 3,090
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Tabela przedmiaru robót
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,32 m2 1,320

Schody    6,45 m2 6,450

Komunikacja    14,62 m2 14,620

Komunikacja    17,20 m2 17,200

Pokój prezesa    13,45 m2 13,450

Magazyn    2,44 m2 2,440

Pokój socjalny / kuchnia    14,96 m2 14,960

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    3,32 m2 3,320

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna    119,68 m2 119,680

razem m2 262,650

183 KNR K-32 

0202/01

SST 

B.3.04

Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny posadzek

 
Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,06 m2 1,060

Umywalnia M    3,09 m2 3,090

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,32 m2 1,320

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    3,32 m2 3,320

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

razem m2 27,940

184 KNR K-32 

0202/03

SST 

B.3.04

Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek

 
Toaleta NPS    8,39 m 8,390

-0,80 m -0,800

Umywalnia D    7,11 m 7,110

-0,90*1 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Prysznic D    4,51 m 4,510

-0,80 m -0,800

Toaleta D    4,14 m 4,140

-0,80 m -0,800

Umywalnia M    7,76 m 7,760

-0,90*1 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Prysznic M    4,51 m 4,510

-0,80 m -0,800

Toaleta M    4,60 m 4,600

-0,80 m -0,800

Przedsionek K    7,95 m 7,950

-0,90 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Toaleta K1    5,31 m 5,310

-0,80 m -0,800

Toaleta K2    5,18 m 5,180

-0,80 m -0,800

Przedsionek M    9,11 m 9,110

-0,90 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Toaleta M1    4,28 m 4,280

-0,80 m -0,800

Toaleta M2    6,43 m 6,430

-0,80 m -0,800

razem m 62,080

185 KNR 2-02 

1112/05

SST 

B.3.04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

 
Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120
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PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,06 m2 1,060

Umywalnia M    3,09 m2 3,090

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,32 m2 1,320

Komunikacja    14,62 m2 14,620

Komunikacja    17,20 m2 17,200

Pokój prezesa    13,45 m2 13,450

Magazyn    2,44 m2 2,440

Pokój socjalny / kuchnia    14,96 m2 14,960

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    3,32 m2 3,320

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna    119,68 m2 119,680

razem m2 256,200

186 KNR 2-02 

1112/09

SST 

B.3.04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

 
Toaleta NPS    4,82 m2 4,820

Sala wielofunkcyjna    27,09 m2 27,090

Szatnia    18,82 m2 18,820

Umywalnia D    3,12 m2 3,120

Prysznic D    1,23 m2 1,230

Toaleta D    1,06 m2 1,060

Umywalnia M    3,09 m2 3,090

Prysznic M    1,23 m2 1,230

Toaleta M    1,32 m2 1,320

Komunikacja    14,62 m2 14,620

Komunikacja    17,20 m2 17,200

Pokój prezesa    13,45 m2 13,450

Magazyn    2,44 m2 2,440

Pokój socjalny / kuchnia    14,96 m2 14,960

Przedsionek K    3,73 m2 3,730

Toaleta K1    1,45 m2 1,450

Toaleta K2    1,41 m2 1,410

Przedsionek M    3,32 m2 3,320

Toaleta M1    0,94 m2 0,940

Toaleta M2    1,22 m2 1,220

Sala wielofunkcyjna    119,68 m2 119,680

razem m2 256,200

187 KNR 2-02 

1113/07

SST 

B.3.04

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

 
Toaleta NPS    8,39 m 8,390

-0,80 m -0,800

Sala wielofunkcyjna    20,82 m 20,820

-1,00 m -1,000

-1,20*2 m -2,400

Szatnia    19,58 m 19,580

-0,90*3 m -2,700

-1,10*1 m -1,100

-0,90*1 m -0,900

Umywalnia D    7,11 m 7,110

-0,90*1 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Prysznic D    4,51 m 4,510

-0,80 m -0,800

Toaleta D    4,14 m 4,140

-0,80 m -0,800

Umywalnia M    7,76 m 7,760

-0,90*1 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Prysznic M    4,51 m 4,510

-0,80 m -0,800

Toaleta M    4,60 m 4,600

-0,80 m -0,800

Komunikacja    31,44 m 31,440

-0,90*3 m -2,700

-0,80*2 m -1,600

-1,72 m -1,720

Pokój prezesa    16,96 m 16,960

-0,80 m -0,800
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Magazyn    6,78 m 6,780

-0,80 m -0,800

Pokój socjalny / kuchnia    18,85 m 18,850

-0,90 m -0,900

-1,20 m -1,200

Przedsionek K    7,95 m 7,950

-0,90 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Toaleta K1    5,31 m 5,310

-0,80 m -0,800

Toaleta K2    5,18 m 5,180

-0,80 m -0,800

Przedsionek M    9,11 m 9,110

-0,90 m -0,900

-0,80*2 m -1,600

Toaleta M1    4,28 m 4,280

-0,80 m -0,800

Toaleta M2    6,43 m 6,430

-0,80 m -0,800

Sala wielofunkcyjna    45,92 m 45,920

-1,32 m -1,320

-1,20 m -1,200

razem m 202,090

188 KNR 2-02 

1114/03

SST 

B.3.04

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW

 
Schody    6,45 m2 6,450

12*0,173*1,42 m2 2,948

17*0,175*1,57 m2 4,671

razem m2 14,069

189 KNR 2-02 

1112/09

SST 

B.3.04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

 
Schody    6,45 m2 6,450

12*0,173*1,42 m2 2,948

17*0,175*1,57 m2 4,671

razem m2 14,069

190 KNR 2-02 

1114/09

SST 

B.3.04

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z polichlorku winylu

 
5,17+2,86 m 8,030

razem m 8,030
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Zestawienie robocizny
PROJEKT BUDOWLANY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 167,088

2 Blacharze gr.II r-g 21,607

3 Cieśle gr.II r-g 832,808

4 Cieśle gr.III r-g 86,007

5 Dekarze gr.II r-g 146,922

6 Malarze gr.II r-g 1,339

7 Montażyści gr.II r-g 369,859

8 Montażyści gr.III r-g 449,156

9 Monterzy gr.II r-g 394,686

10 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 4,697

11 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 1,468

12 Murarze gr.II r-g 0,59

13 Murarze gr.III r-g 791,504

14 Robocizna r-g 822,933

15 Robotnicy r-g 3.729,375

16 Robotnicy gr.I r-g 1.518,84

17 Spawacze gr.II r-g 0,159

18 Szklarze gr.II r-g 27,536

19 Tynkarze gr.II r-g 483,289

20 Tynkarze gr.III r-g 259,868

21 Zbrojarze gr.II r-g 402,214

Razem 10.511,945
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1 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II m3 0,108

2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,128

3 Balustrada schodowa stalowa wewnętrzna m 12,6

4 Balustrady stalowe wewnętrzna m 1,72

5 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,214

6 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 51,784

7 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 126,795

8 Blacha aluminiowa na rąbek stojący m2 610,75

9 Blacha aluminiowa w kolorze grafitowym m2 17,758

10 Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm kg 4,41

11 Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 96,614

12 Blachowkręty szt 9.048,164

13 Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E8 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x8 cm szt 514,872

14 Bramy garażowe kompletne uchylne z automatem typu Horman m2 52,65

15 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,141

16 Cement portlandzki szybkotwardniejący 40 t 2,679

17 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,712

18 Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,06

19 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,364

20 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,093

21 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 2,621

22 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 1,385

23 Drabiny stalowe kg 59,315

24 Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 1,422

25 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1,172

26 Drut stalowy miękki kg 12,888

27 Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe m2 2,785

28 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI 30 m2 5,535

29 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem m2 4,18

30 Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe m2 2,75

31 Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm szt 25,2

32 Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm kg 0,043

33 Element mocujący z płaskownika szt 14,211

34 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 299,565

35 Farba paroprzepuszczalna o wysokiej odporności na ścieranie i szorowanie dm3 85,726

36 Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, szara dm3 0,245

37 Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane dm3 0,237

38 Farba wewnętrzna zmywalna dm3 59,778

39 Folia aluminiowa kg 0,26

40 Folia dachowa - podkładowa m2 472,838

41 Folia dachowa wiatroizolacja m2 512,242

42 Folia paroizolacyjna PE m2 270,101

43 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 26,065

44 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 234,852

45 Folia w płynie elastyczna (A) kg 60,534

46 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 43,548

47 Gips budowlany szpachlowy t 0,225

48 Gips budowlany szpachlowy kg 112,505

49 Gips tynkarski Knauf MP 75L t 7,323

50 Gips tynkarski np. Knauf MP 75L lub równoważny t 0,963

51 Gładź szpachlowa Bolix SP kg 454,26

52 Grunt SBS - Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 53,749

53 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 272,121

54 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 31,13

55 Haki do muru kg 8,565

56 Klamry ciesielskie kg 76,781

57 Klej do wykładzin winylowych kg 162,643

58 Klej kostny kg 1,228

59 Klej poliuretanowy do parapetów z konglomeratu (1szt - opakowanie 750 ml) szt 0,296
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60 Kołki do wstrzeliwania szt 137,76

61 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 338,478

62 Kołnierze do pokryć z blachy na rąbek 78x140 cm szt 16

63 Kołnierze do pokryć z blachy na rąbek 94x140 cm szt 1

64 Kotwy szt 417,763

65 Ksylamit popularny kg 2,927

66 Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27 m 171,882

67 Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 69,559

68 Kształtowniki profilowane U-100x0,6 m 25,788

69 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 466,537

70 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 98,218

71 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 35,228

72 Listwy do narożników (S) m 36,16

73 Listwy do ościeży (S) m 145,26

74 Listwy przyścienne z PCW m 224,668

75 Łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0,788

76 Łaty iglaste nasycone kl.II 25x50mm m3 0,473

77 Ławy kominiarskie systemowe  2,3 m - kompletna ława kominiarska wraz z kołyskami i wspornikami malowana 

proszkowo

kpl 1

78 Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 

180 mm - 220 mm

szt 82,16

79 Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm szt 733,533

80 Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm szt 1.911,52

81 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 326,576

82 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 127,684

83 Material Inwestora - Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E12 kl. 15, o wym. 

33,3x19,9x12 cm

szt 423,958

84 Materiał Inwestora - Konstrukcja drewniana - impregnowana m3 14,097

85 Materiał Inwestora - Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym i poż t 0,246

86 Materiał Inwestora - Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 202,78

87 Materiał Inwestora - Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm m3 9,289

88 Materiał Inwestora - Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,394

89 Materiał Inwestora - Pustaki ścienne ceramiczne U/-Max 220 25x18,8x22cm szt 2.436,159

90 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 22,198

91 Nadproża prefabrykowane typu L19 m 47,124

92 Napis z pojedyńczych liter zgodnie z wytycznymi Inwestora. Dostawa i montaż. kpl 1

93 Nasada wentylacyjna z linkami odciągowymi kpl 18

94 Odpływ podwieszony szt 6

95 Okna z PCV przesuwne 350x150 cm szt 1

96 Okna z PCV rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne 120x250 cm szt 2

97 Okna z PCV rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne 280x340 cm szt 1

98 Okna z PCW uchylne jednodzielne 90x250 cm szt 1

99 Okna z PCW uchylne jednodzielne 120x250 cm szt 8

100 Okno dachowe - wyłaz dachowy  94x140cm szt 1

101 Okno obrotowe FTP-V U5  78x140cm szt 16

102 Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych szt 17

103 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 221,152

104 Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 109,4

105 Papa izolacyjna polimerowo-asfaltowa zgrzewalna m2 25,638

106 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa Izolmat m2 29,832

107 Papa termozgrzewalna podkładowa Izolmat m2 29,832

108 Papier ścierny ark 1,074

109 Papier ścierny m2 0,393

110 Parapety wewnętrzne z konglomeratu m 6,3

111 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 684,985

112 Pasta podłogowa bezbarwna kg 27,107

113 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 22,801

114 Piasek naturalny kopany m3 58,48

115 Piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 3,913

116 Płotki przeciwśniegowe - płotek 1 m wraz z 2 uchwytami, malowany proszkowo m 6,12
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117 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) m2 515,646

118 Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 35,628

119 Płyta styropianowa akustyczna do podłóg pływających EPS T m3 8,063

120 Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 m3 78,716

121 Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163 m3 28,265

122 Płyta z wełny mineralnej do izolacji stropów ocieplanych metodą lekką mokrą o grubości 120 mm m2 179,857

123 Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z 

mas tynkarskich, o grubości 200 mm

m2 16,994

124 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,143

125 Płyty pomostowe robocze m2 4,425

126 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 409,793

127 Płyty z wełny mineralnej do izolacji poddasza gr. 10 cm m2 257,823

128 Pochwyt stalowy na wspornikach m 8,7

129 Podkładki pod szyby szt 222,631

130 Polioctan winylu (winacet) kg 533,18

131 Preparat głęboko gruntujący (C) dm3 145,688

132 Pręty mocujące szt 223,447

133 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 8,108

134 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 8,174

135 Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa cokołowa o szerokości 103-153 mm m 27,594

136 Przelew awaryjny dachowy szt 1

137 Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm szt 804,65

138 Pustaki ścienne ceramiczne MAX/220 28,8x18,8x22cm szt 385,746

139 Pustaki ścienne ceramiczne U/-Max 220 25x18,8x22cm szt 12.701,621

140 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 7,584

141 Rura spustowa kwadratowa 10 cm m 27,295

142 Rura stalowa przyłączeniowa fi 100 mm do przelewu dachowego 75 cm szt 1

143 Rura stalowa przyłączeniowa fi 100 mm do przelewu dachowego 100 cm szt 1

144 Rury stalowe o średnicy 48,3x3,2mm m 0,642

145 Rynna dachowa prostokątna 14 cm m 49,77

146 Siatka z włókna szklanego m2 687,723

147 Silikon dm3 2,877

148 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne do łazienki 80x205 szt 8

149 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne do łazienki 90x205 szt 3

150 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne do pom. biurowych 80x205 cm szt 1

151 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne do pom. magazynowych 80x205 cm szt 2

152 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne do pom. socjalnych i sanitarnych szt 3

153 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 8,283

154 Stopnie kominiarskie systemowe  szer 45 cm z kołyską i wspornikiem, malowana proszkowo szt 20

155 Szpachlówka celulozowa dm3 5,822

156 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 736,638

157 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 202,362

158 Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi m2 7,412

159 Ścianka aluminiowa zewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi m2 7,412

160 Środek gruntujący pod tynki (B) dm3 24,815

161 Środek gruntujący pod tynki (G) dm3 27,534

162 Środek gruntujący pod tynki zewnętrzne (S Putz) kg 124,636

163 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami kg 0,048

164 Taśma spoinowa z włókna szklanego m 76,82

165 Taśma uszczelniająca, opak. 10 m (A) m 67,046

166 Taśma zbrojąca m 245,546

167 Tkanina synt.podtynk.polipropyl.146F/16-75 m2 99,928

168 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,024

169 Tynk elewacyjne - akrylowy, o wysokiej odporności na algi i grzyby, struktura baranka, żłobiona lub modelowana, 

barwiony, opak. 25 kg

kg 93,116

170 Tynk elewacyjne - akrylowy, o wysokiej odporności na algi i grzyby, struktura baranka, żłobiona lub modelowana, 

biały, opak. 25 kg

kg 847,314

171 Tynk elewacyjne - silikonowy, o wysokiej odporności na algi i grzyby, struktura baranka, żłobiona lub 

modelowana, barwiony, opak. 25 kg

kg 15,768

172 Uchwyty do rur spustowych kwadratowych szt 8,745
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173 Uchwyty do rynien dachowych prostokątnych 14 cm szt 115,968

174 Wieszak w 60/100 szt 223,447

175 Woda m3 4,825

176 Wpusty dachowe podgrzewany szt 1

177 Wycieraczka wewnętrzna - Ramka aluminiowa m2 2,268

178 Wycieraczka wewnętrzna - systemowa, wkład tekstylny i gumowy h=17mm m2 2,268

179 Wykładzina podłogowa z PCW rulonowa m2 294,593

180 Wykonanie i montaż elewacji ażurowej drewnianej wraz z podkonstrukcją - deski w układzie pionowym w kolorze 

np. Cedr Czerwony

m2 64

181 Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów szt 0,286

182 Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 2,572

183 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,036

184 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 17,592

185 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2,171

186 Zaprawa do cienkich spoin do bloczków silikatowo-piaskowych kg 111,523

187 Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach ociepleń, opak. 25 kg - mineralna 

zaprawa klejąca i zbrojąca, na mineralne i organiczne sztywne podłoża
kg 55,073

188 Zaprawa klejące - mineralna, na nierówne mineralne i organiczne podłoża, opak. 25 kg kg 1.847,837

189 Zaprawa klejąco-szpachlowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 1.763,3

190 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodą lekką kg 22,98

191 Zaprawa murarska 5MPa m3 27,827

192 Zaprawa zbrojeniowa i klejąca (U L) kg 1.471,578

193 Zaprawa zwykła cementowa M-12 m3 0,009
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1 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 72,478

2 Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM) (1) m-g 0,434

3 Czas pracy deskowania m-g 69.785,413

4 Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 45,024

5 Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 54,404

6 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 6,565

7 Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 40,334

8 Przenośnik taśmowy przewoźny do 10 m m-g 4,66

9 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,434

10 Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 69,022

11 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 126,792

12 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 6,998

13 Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 167,168

14 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 251,961

15 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 1,679

16 Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 20,632

17 Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,265

18 Żuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 0,482

Razem 70.654,745


