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UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe uzyte w niniejszym opracowaniu sg tylko pogladowe i majg na celu
wskazanie wiasciwosci minimalnych. Dopuszcza sie inne materialy, pod warunkiem Zze ich parametry
uzytkowe i techniczne, bedg niegorsze niz zaproponowane w dokumentacji.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoéine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
kontraktu: ,,Budowa infrastruktury lekkoatletycznej i sportowej, dostosowanie obiektu do potrzeb
0s0b niepeinosprawnych”.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspéine dla robo6t objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

* Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury
Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

e Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondencii technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

e Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - ukliad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

o Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pieszego, bgdz
kotowego.

e Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - goérna warstwa nawierzchni, bedgca mieszaning
odpowiednich rodzajéw granulatdbw gumowych z lepiszczem poliuretanowym, zapewniajgca wiasciwe
parametry sportowe (amortyzacja, tarcie, odporno$¢ na kolce, odksztatcenie pionowe, itp.), jak
i wytrzymatosciowe (wytrzymato$¢ na rozcigganie, wydtuzenie podczas zerwania, odporno$¢ na zuzycie,
itp.) poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu sportowego i czynnikdw atmosferycznych.
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* Podbudowa dynamiczna (tzw.: ET, badz ST) - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg nawierzchni
poliuretanowej a podbudowa, skiadajgca sie z mieszaniny zwiru kwarcowego, granulatu gumowego
i lepiszcza poliuretanowego, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

» Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

» Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢ Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona skiadac sie z jednej lub dwéch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawierac¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca.

» Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

» Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

» Warstwa odsgaczajaca - warstwa sluzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

¢ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

* Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

» Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

* Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowe], ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

o Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

* Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne
punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, projekt budowlany, dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej wykonawczej i dwa komplety ST.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajacego;, wykaz pozycji, ktoére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz

projektowg dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

b) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 4 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.56.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W
miejscach przylegajacych do droég otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot.
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,

E
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zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i winien uzyska¢ stosowne zezwolenia
przez rozpoczeciem robot. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania i/lub okreslone
w ST do wywiezienia na skladowisko Wykonawcy moga byé¢ usunigte za zgodg Zamawiajacego i w miejsce
zaakceptowane przez Zamawiajgcego po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych uzgodnien. Wykonawca
w cenie usuniecia wyzej wymienionych materiatow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatow
odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalno$cig (np. optaty za wysypisko).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywag,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniows. Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoécia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
a w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia i zdrowia natychmiast po wystgpieniu tego zagrozenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos$c¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kitére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe |lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport,
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci: ,Zaplecze
Zamawiajgcego".
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1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji rob6t.

1.6.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

1.6.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci | byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materialéow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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1.6.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

1.7.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera .

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelniajgce tych warunkéw mogg by¢é dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Bltedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarh materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Program zapewnienia jakos$ci (nie dotyczy kontraktu)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakos$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a. czesc¢ ogdblng opisujacy;

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b. czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

e sSposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robdt,

e sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.10.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.10.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Badania
wykonane na probkach pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie bedg brane pod uwage. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

1.10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.10.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badar kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacig projektowa i ST.
Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentdw technicznych,
2. atest higieniczny,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oprécz ww. dokumentéw, projekt badz ST wymaga dokumentow

dodatkowych, to kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w_sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji kontraktu. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w ckresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostegpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

~ooo0ow

5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogédlne zasady obmiaru rohot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugos$ci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdluz
linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.11.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb cigglty zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.11.6. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$é i ilosé
rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.11.7. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

1.11.8. Odbior ostateczny robét

* Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty
do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwach
ulegajgcych zakryciu lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
¢ Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawczg podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

TGO TG Y
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.11.9. Odbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw
Ogodlnych Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.11.8. ,Zasady odbioru ostatecznego robot".

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o  Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.1202)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$l ustawy wytworcg
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami)

5. Rozporzadzenie MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow éciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

N =
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8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz
Z pozniejszymi zmianami
9. Dz U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
10. Dz. U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pdzn. zmianami
11. Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
12. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086
13. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
14. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
15. Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
16. Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym
17. Dz. U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie okreSlenia szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych
18. Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska
19. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.
U. nr 55, poz. 355).
20. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436).
21. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjne;
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

2, ODTWORZENIE | WYZNACZENIE _PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét pomiarowych w ramach kontraktu: ,,Budowa infrastruktury lekkoatletycznej i sportowej,
dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych”

2.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

2.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wymienionych w pkt.
1.3.
Szczegotowy zakres robo6t obejmuje
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e wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng punktow
geodezyjnych powierzchni projektowanej budowy boiska.

2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w pkt. 1.13.

2.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania robét podano w pkt. 1.5. ,0golne
wymagania dotyczgce robot”.

2.6. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac :

e palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie
rozdziatu,

e gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej.

Do stabilizowania punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich

odtworzenia lub zageszczenia ), nalezy uzy¢ stupkow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywaé¢ palikow drewnianych lub rurek albo pretow

stalowych. Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywaé farby chlorokauczukowej w

dowolnym kolorze oprécz biatego.

2.7.SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym dokiadnosci
podane w pkt. 5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe i szpilki

2.8.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.
2.9.WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10.
niniejszej ST. Zamawiajgcy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy ,Materialy geodezyjne” (zawarte
w dokumentacji projektowej) potrzebne do wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Roboty obejmujg wykonanie :
s odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowe;j,
punktéw osi trasy,
punktow wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
reperéw roboczych,
wyznaczenia przekrojéow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,
zastabilizowania punktéw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,
oznakowania robét i jego utrzymanie,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.
Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :
2. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okre$lonymi w pkt. 2 i dodatkowo
oznaczone palikami pomocniczymi.
3. Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajacy osiadanie.
4. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktow
poligonizacji parnstwowe] i reperow panstwowych.
5. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktow :
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e Od0-30cm
e dla wysokosci - od 0 do +5 mm
6. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczyéw miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokiadno$ciami
wymienionymi w pkt. 1.10i2.9.

2.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokdtow wg zasad okreslonych w pkt. 1.11.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robot wg pkt. 1.11.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymiw ST

3. _WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, PROFILOWANIE | DOGESZCZANIE PODLOZA

3.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wykopdw, nasypéw, oraz profilowanie i dogeszczanie gruntu w ramach kontraktu: ,,Budowa infrastruktury

lekkoatletycznej i sportowej, dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych”
3.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

3.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych

w pkt. 1.3. Zakres robot wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie
ma projekt. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robét ziemnych tj.

¢ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi,

e Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odw6z na miejsce skliadowania,

* Mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp i dna wykopoéw,

Profilowanie i dogeszczanie dna wykopu

Mechaniczne zgeszczenie podioza pod nowe obiekty ,

Wymiana gruntu,

Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

Uporzgdkowanie trenu rozbidrki
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3.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Wykop — dot szeroko- lub waskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji
podziemnych, oraz miejsca rozbiérki nasypow, waldw lub hald ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy ukiadaniu rurociggow, obrzezy itp.

Wykop waskoprzestrzenny— wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dlugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
$ciecie wypukio$ci i zasypanie zagiebien o $redniej wysokosci $cie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokosé wykopu — odleglos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktdrego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
budowlanego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypow, polozone
poza placem budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|s = Pdipds

gdzie:

pq4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ma),

pgs — Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j, okreslona w
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = deo/d10

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dyg — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia sie
nastepujace grunty rodzime:

skaliste,

nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sig¢ (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Re> 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty— grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spetniajgcy warunkéw dla gruntu skalistego.
Grunt nasypowy— grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalno$ci czlowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt mineralny— grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czesci organicznych lom jest wieksza niz 2%.
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e Grunt organiczny — grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czesci organicznych lom jest réwna lub mniejsza
niz 2%.

* Grunt spoisty- nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci
lp> 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos$¢ ksztattu brylek przy napreeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej $rednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Pozostate okreslenia - podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w pkt. 1.4.

3.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania rob6t podano w pkt. 1.5. ,0gélne
wymagania dotyczace robot”.

3.6. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.6.

3.7.SPRZET
3.7.1. Wymagania ogodlne
Ogélne wymagania dotyczace materiatléw podano w pkt. 1.7.
3.7.2. Dobor sprzetu.

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje sie uzycie:
o Koparki0,15 m*,

Koparko-spycharki 0,15 m*,

Spycharki ggsienicowej 55kW,

Spycharki gasienicowej 74kW,

Réwniarki samojezdnej 74 kW,

Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t

Samochodu dostawczego,

Samochodu samowyladowczego 5 t,

* @ o o o o 9

3.8. TRANSPORT
3.8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegiosci transportu. Woydajnos¢ $rodkow
transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania robét.

3.8.2. Dobor srodkéw transportu

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzgledniajgc nosnos¢ drég wewnetrznych, przewiduje
sie uzycie:

s Samochodu dostawczego,

e Samochodu samowyladowczego 5 t,

» Ciagnika rolniczego,
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3.9.WYKONANIE ROBOT

3.9.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w pkt. 1.9.

3.9.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST nr1.11., lecz nie rzadziej niz co 20 m.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roéznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o 10 cm,
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowych w wiecej niz 2 cm,

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci dna wykopu i skarp mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekroczy¢ 3 cm .

3.9.3. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem
urzadzen podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzgdzen
Wykonawca oznaczy w terenie za pomocg znakdw, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno byé wykonane w sposéb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot. Wykonawca
powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odlegto$ci co najmniej 2 m. z kazdej strony urzgdzenia
podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych za pomocg sprzgtu mechanicznego,
nawet jesli ustalona glebokos¢ istniejgcych przewodéw jest poza granicami robét w plaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia
robét w plaszczyznie poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy
pozarnej)..

Przed przystgpieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypéw nalezy zgodnie z norma
PN-B-12095:1997 przygotowac podioze gruntowe tj:

* oczysci¢ teren usuwajac darning, warstwe humusu i grunty stabonoéne

+ zages$ci¢ powierzchniowa warstwe podtoza

* nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchnie podioza na gtebokos¢ okoto S5ecm

Ksztalt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podioza, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz

+ dla gruntdw spoistych ISW=>0.95

+ dla gruntéw niespoistych IDW>0.65

Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato speinione.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub
wywieziony na odkiad. Elementy obudowy wykopoéw nalezy sklada¢ w taki sposoéb, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych i musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wod z wykopu.

3.9.4. Wykonanie nasypu — wymiana gruntu

Nasypy — wymiane gruntu - nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu
odpowiedniego przekroju poprzecznego i profilu podiuznego. Przewiduje sie wykonanie wymiany gruntu
pod warstwy konstrukcyjne podbudowy.. Materiat uzyty do wymiany musi uzyskat akceptacje Inzyniera.
Akceptacji dokonuje Inzynier na biezgco w czasie trwania robét ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych. Nasyp o grubosci ok. 0,256 m. nalezy wykonac
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z gruntow, dla ktorych wskaznik réznoziarnistosci gruntow U > 3. Zawarto$¢ czesci ilastych w materiale nie

moze przekracza¢ 5 %..

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po zakonczeniu

robot ziemnych powinna by¢ réwna i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia. Réznica

w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 2 cm .Szerokosé

nasypow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie korony nie

powinny mie¢ wyraznych zataman.

W celu zapewnienia statecznosci i réwnomiernego osiadania nasypu nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad :

* Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntdéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

o Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntdw
i sprzetu uzywanego do zageszczenia, jednak nie wiecej niz 20 cm. Przystapienie do ukiadania
nastepnej warstwy rozpoczaé dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

e Grunty oréznych wiasciwosciach nalezy ukiada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

Niedopuszczalne jest :

o Wykonywanie nasypoéw w temperaturze, przy ktoérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

e Wbudowanie w nasyp gruntdbw spoistych zamarznigtych lub przemieszanych ze $niegiem Iub
lodem albo zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgoda Inzyniera mogg by¢ wbudowane
zamarzniete grunty spoiste, jednak ilo§¢ zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze
przekracza¢ 1/3 ukladanego jednocze$nie gruntu nie zamarznietego. Wbudowanie gruntu
zanieczyszczonego organicznie (pow. 2% czesci organicznych ).

¢ Whbudowanie materiatéw peczniejgcych, dla ktérych pecznienie po 4 dobach przekracza 4%

¢ Whbudowanie gruntéw spoistych o wskazniku plastycznosci powyzej 45%

» Whbudowanie gruntow niezageszczalnych, dla ktérych maksymalna gesto$é objeto$ciowa szkieletu
gruntowego jest mniejsza od 1,5 Mg/m?®,

* Wbudowanie gruzow, rozpadowych zuzli wielkopiecowych i innych zuzli metalurgicznych

» Whudowanie gruntow przewilgoconych. Wykonanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé
gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalng tzn. Jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% wartosci.

» Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé i zagescic
W czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

* Wykonywanie nasypéw w czasie duzych opadéw $niegu. Wykonywanie nasypow nalezy wéwczas
przerwac, a przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Wymagania umieszczone w poz. 1,21 3 podano w niniejszej ST warunkowo. Wykonawca powinien

dotozy¢ wszelkich staran, aby nie prowadzi¢ robét ziemnych w okresie zimowym

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen i wymagan

okreslonych w ST ; przywolanych normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to wszystkie takie

czeédci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatéw

o0 odpowiednich wtasciwosciach.

Przed przystgpieniem do budowy kolejnych warstw nalezy warstwe odpowiednio wyprofilowaé i dogesci¢ do

Is 2 0,97 Ksztatt podioza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

3.9.5. Profilowanie i dogeszczanie podtoza

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiednio dla danego rodzaju materiatu, oraz wystepujgcych warunkow. Grubosé warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢é zgodna z ustaleniami pkt 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotnosé
gruntu zageszczanego, powinna by¢ zblizona do optymalne]. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza 0 2% od
wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$¢
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2 % jej wartosci, grunt nalezy osuszyé. Sposéb
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jestdo :

¢ Zageszczanie gruntu o réwnej grubosci, nie wiekszej niz podano w pkt. 3.9.4.

« Warstwe nasypanego materialu zageszcza¢ na catej szerokosci,
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczanie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia. Nie powinien on byé mniejszy niz 0,97 w goérnej warstwie o
grubosci 20 -25cm i 0,56 m. giebokosci. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy
nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymainej | powtornie zagesci¢ . Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy
materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszczenia warstwy.

3.10. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania robét pomiarowych i robot

przygotowawczych wg nastepujacych zasad :

Sprawdzenie robot przygotowawczych - czy przesunieto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi

robotami oraz czy w sposob trwaly oznakowano przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopami, czy

teren pod korpus budowli zostal oczyszczony z pni drzew, pozostatoSci po robotach rozbiérkowych

itp. Czy =zdjeto i zabezpieczono ziemie urodzajng, czy zapewniono odprowadzenie wod

powierzchniowych i gruntowych, czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe czy istnieje mozliwos¢

dojazdu stuzb specjalnych (np. straz pozarna). W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac z

czestotliwoscig, gwarantujgca nalezyte wykonanie robot, czy odwodnienie i usytuowanie wykopow

odpowiada wymaganiom, okreslonym w pkt. 3.9.3. Po wykonaniu robét nalezy zbada¢, czy pod

wzgledem ksztaltu i wykonczenia oraz dokladnosci wykonania, czy wykopy nie przekraczajg toleranciji

okreslonych w pkt. 3.9.2. , oraz zbada¢ stopien zageszczenia.

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji. Przydatno$¢ materialu do wbudowania w nasypy potwierdza Inzynier na podstawie

przedtozonych przez Wykonawce badan. W razie watpliwosci Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie

dodatkowych badan sprawdzajgcych. Badania te powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujagce wilasciwosci:

o skiad granulometryczny wg PN-B-04481 ; 1988

e zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481 ; 1988

e wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481 ; 1988

o wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481;1988

o granice plynnosci wg PN-B-04481 ; 1988

o kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493 ; 1960

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypdw polegajg na sprawdzeniu :

e odwodnienia nasypu (spadkéw - 6% - pobocza)

e grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek
warstwy.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ sie zgodnie z norma BN-77/8931-02.

Zageszczenie nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz

nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m2. Prawidtowo$¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez

Inzyniera.

3.11. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymiw ST nr 1.11.. Wykopy,
jak i nasypy uznaje sie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymogami niniejszej ST, jezeli
wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen ST bedg pozytywne.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru

3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnoéci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonanych wykopéw obejmuje :

e prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojé¢ do posesji,
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dowiezienie sprzetu,

wyznaczenie granicy roboét i oznaczenie tras urzgdzen podziemnych,

wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza teren budowy badz przemieszczenie w nasyp,
przeprowadzenie wymaganych badan,

wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robot,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zageszczenie zgodnie z wymogami Specyfikacii
Technicznej, wyrdwnanie powierzchni nasypu, nadanie profilu i poziomu.

e odwiezienie sprzetu, uporzgdkowanie terenu robét.

e @ & o o o o o

4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu: ,Budowa
infrastruktury lekkoatletycznej i sportowej, dostosowanie obiektu do potrzeb oséb
niepelnosprawnych”

4.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

4.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wymienionych w pkt. 1.3,
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych cze$é podbudowy
pomocniczej, oraz wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
i obejmujg wykonanie::

¢ wykonanie warstwy odsgczajgcej
¢ wykonanie podioza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego
wraz z zageszczeniem,
Zakres rob6t wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt.
Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
ziemnych tj.

4.4 MATERIALY
4.41. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.4.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:

e piaski,

e zwir i mieszanka,
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw .
Kruszywo powinno by¢ jednorodne o frakcjach okreslonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
Nie dopuszcza sie wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego.
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4.4.3. Wymagania dla materiatow

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny posiadac¢ wskaznik
réznoziarnistosci gruntéw U > 3. Zawartos¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekraczaé 5 %..
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych

4.4.4. Skiadowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Poditoze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.SPRZET

4.5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w pkt. 1.7.

4.5.2. Dobor sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
s rowniarek,
uktadarek do rozkiadania mieszanki,
walcdw stalowych wibracyjnych
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.6. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

4.7.WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza®’. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposob
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réownoleglych do osi ,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy

4.7.2. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
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kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukiadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podiuznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
nakiadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie
zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca
lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctera,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszac.

4.7.3. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

4.8. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w ST.

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm .Nieréwnosci
podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg - nie moga przekracza¢ 20 mm .
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajagcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 2 cm .O% w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong
w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata
wykonana w dwoéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy nie powinien by¢ mnigjszy od 1,0.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyroéwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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4.9.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 daty wyniki pozytywne.

4.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

e zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrdéwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegdinych warstw mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,

$rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wplywem
wody i sprzetu wykonawczego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

e utrzymanie warstwy.

5. .OBRZEZA BETONOWE, OBRZEZA Z NAKLADKA GUMOWA.

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych, obrzezy z nakladkg gumowa i fapaczy piasku w ramach
projektu: ,,Budowa infrastruktury lekkoatletycznej i sportowej, dostosowanie obiektu do potrzeb osé6b
niepeinosprawnych”

5.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy jako
obramowania

5.3. MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

5.3.2. Rodzaje materialéw
Szczegoly dotyczace materialow opisano w projekcie budowlanym, s3 to:

o Qbrzeza betonowe 8x30 cm wraz z tawa betonowg C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowe;.
o Obrzeza z nakladka gumowg - systemowe, certyfikowane z elastyczng nakladkg gumowg
(dopuszcza sie naktadke poliuretanowa)

5.4.SPRZET

5.4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w pkt. 1.7.
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5.4.2. Dobhor sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
5.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
5.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ bedzie podsypka z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Gérna krawedz obrzeza musi licowa¢ z nawierzchnig poliuretanowg

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 2 mm..

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawié badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza
sie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementdéw. Sprawdzenie ksztattu
i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taémy., Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnosécig do 1 mm.
Badania pozostatych materialdw powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okre$lone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow.

5.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

5.9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w niniejszej ST.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonane koryto,
* wykonana podsypka
e wykonana fawa.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Platnos¢ za 1 metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatéw oraz oceny
jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wykonanie tawy betonowej,
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¢ obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
* wykonanie badan i pomiarébw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

6. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

6.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i rozbiegu do skoku w
dal w ramach projektu: ,Budowa infrastruktury lekkoatletycznej i sportowej, dostosowanie obiektu do
potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

6.2.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy instalacji nawierzchni sportowej
poliuretanowej dwuwarstwowej 8+8 mm.

6.3. MATERIALY
6.3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

6.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegdly dotyczgce materialdow opisano w projekcie budowlanym, sag to:

Nawierzchnig sportowa, poliuretanowa typu 8+8, w kolorze czerwonym — ceglastym. Jest to zestaw
materiatéw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska
sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej s3: wysoka
elastycznosé, dobre tlumienie energii udarowej, wysoki wspodlczynnik tarcia, estetyczny wyglad,
bezspoinowo$é. Cecha charakterystyczng tego systemu jest brak zbierania sie wody na powierzchni,
gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV. Sklada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm
potgczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 8 mm, oraz 8 mm kolorowej warstwy uzytkowej skladajacej
sie z mieszaniny granulatu EPDM, polgczonej lepiszczem poliuretanowym. Projektowana nawierzchnia
sportowa bedzie instalowana na warstwie tzw.: podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, bedacej
mieszaning kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm potgczonych
lepiszczem poliuretanowym.

Na biezni projektuje sie nawierzchnie sportowg typu natryskowego, w kolorze czerwonym — ceglastym.
Jest to zestaw materiatéw na bazie zywic poliuretanowych, sluzacy do wykonywania elastycznych,
wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych,
takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej
s3: wysoka elastyczno$¢, dobre tlumienie energii udarowej, wysoki wspoélczynnik tarcia, estetyczny
wyglad, bezspoinowo$¢, odporno$c na kolce lekkoatletyczne. Cecha charakterystyczng tego systemu jest
brak zbierania sie wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne,
w tym niskie temperatury i promieniowanie UV. Skiada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4
mm potgczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 11 mm, oraz 2 mm kolorowej warstwy uzytkowej
sktadajacej sie z mieszaniny granulatu EPDM, potgczonej kolorowym lepiszczem poliuretanowym

6.4. SPRZET

Nawierzchnie ukiada sie za pomoca specjalistycznych urzadzen :
Rozkiadanie podbudowy dynamicznej — rozktadarka typu Planomatic
Rozkiadanie maty z granulatu SBR - rozktadarka typu Planomatic
Wykonanie warstwy EPDM — rozkiadarka typu Planomatic

Wykonanie warstwy natryskowej — urzgdzenie do natrysku typu Strukturmatic
Mieszanie skfadnikoéw powinno odbywac sie w specjalnych mieszalnikach.
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Konieczna waga do odwazania wtasciwych proporcji materiatow.
6.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony $rodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie
utozony na powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie tadunku. Zachowac
wytyczne producenta nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamokniecia, bgdz zawilgocenia
ktéregokolwiek ze skiadnikdw.

6.6. WYKONANIE ROBOT
6.6.1. Przygotowanie podbudowy
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z ST

6.6.2. Wykonanie nawierzchni

Warunki uktadania nawierzchni poliuretanowych:

e Temp. pow. 10 °C

o Wilgotnoé¢ wzgledna 40 — 70%

o Podloze powinno mie¢ temperature minimum 3°C powyzej punktu rosy.
Wszystkie skiadniki nalezy precyzyjnie nawazyé wg proporcji podanej przez producenta nawierzchni..
Niedopuszczalne jest dozowanie skladnikéw ,na oko”.
Warstwy: podbudowy dynamicznej, ukiadane na budowie In situ za pomoca specjalnej rozkiadarki -
Planomatic. W specjalnym mieszalniku nalezy dokfadnie wymieszaé zwir kwarcowy suszony frakgcji 2-5
mm, granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz lepiszcze poliuretanowe. Wszystkie skiadniki mieszanki
muszg by¢ doktadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po wymieszaniu skladnikéw wysypuje sie je
pod rozktadarke nawierzchni. Kolejne paski musza by¢ potaczone ze sobg z doktadnoscig 1 mm. Cata
warstwa powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubo$¢ 35 mm. Niedopuszczalne sg miejsca w
ktorych pomiedzy ziarnami kruszywa i gumy pojawiajg sie puste przestrzenie.
Warstwy: maty SBR, uktadane na budowie In situ za pomocg specjalnej rozktadarki - Planomatic. W
specjalnym mieszalniku nalezy doktadnie wymiesza¢ granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz
lepiszcze poliuretanowe. Granulat musi by¢ dokfadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po
wymieszaniu skfadnikéw wysypuje sie je pod rozkiadarke nawierzchni. Kolejne paski muszg ze sobg
licowac¢. taczenia poszczeg6inych przejazdéw powinny byé jak najmniej widoczne.. Cata warstwa
powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubo$¢ 10-11 mm. Niedopuszczalne sg miejsca w ktérych
pomiedzy granulkami gumy pojawiajqg sie puste przestrzenie.
Linie malowac¢ tylko farbg poliuretanowa, wiasciwg dla danej nawierzchni.
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Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej typu 8+8

PARAMETR WARTOSC

1. Grubos¢, mm: 216

2. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV = 106 ( stan suchy )

2 57 ( stan mokry )

3. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N'mm2 20,91

4. Wydluzenie podczas zerwania, % 271

5. Odpornos$¢ na zuzycie, Taber, g <11

6. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odporno$¢ na zuzycie, Taber, mm

b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej

7. Amortyzacja, %

8. Odksztatcenie pionowe, mm

9. Odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznej na
kolce
Wytrzgma!oé.é na rozcigganie po kolcach
N/mm

Zmniejszenie wytrzymatosci %

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej typu natrysk.

PARAMETR WARTOSC

1. Grubosé, mm: =213

2. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie,
PTV

= 85 ( stan suchy )

259 ( stan mokry )

3. Wytrzymato§¢ na rozcigganie, 108
N/mm2 g

4. Wydiuzenie podczas zerwania, % z 85

5. Odporno$¢ na zuzycie, Taber, g <0,7

6. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
a). Odpornos¢ na zuzycie, Taber, mm
b). Zmiana barwy, stopnie skali szare;j

7. Amortyzacja, %
Temp 10 st C.
Temp 23 st C.

8. Odksztatcenie pionowe, mm
Temp 10 st C.

Temp 23 st C.

Temp 40 st C.

9. Odpornosc nawierzchni
lekkoatletycznej na kolce
Whytrzymato$¢ na rozciaganie po
kolcach N/mm?

Zmniejszenie wytrzymatosci %
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6.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1 cm. Grubo$¢
warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg. Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przebarwionych, nierownych.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni zwréci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do
instalacji nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego ,zabkowania” nawierzchni, element rozkiadajacy
nie moze miec luzow.

Wymagania dotyczace dokumentéw i oSwiadczen jakie musi przedlozyé Wykonawca nawierzchni
na etapie sktadania oferty:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie
stawianych wymagan - Aktualne badania na zgodnose
z normg PN-EN 14877

e Atest Higieniczny PZH

UWAGA: Atest higieniczny PZH wymagany zaréwno dla nawierzchni typu 8+8, typu natrysk,
jak i dla podbudowy dynamicznej.

Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)

Badania: Wskaznik EOX oraz zawartos¢ DOC

Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang

inwestycje z potwierdzeniem udzielenia okresu gwarancji.

o Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

6.8.OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
6.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

6.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcjg producenta,

pielegnacja utozonej nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
przekazanie instrukcji uzytkowania.
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7. SPRZET SPORTOWY | PIEKOCHWYTY

7.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia sportowego i pitko chwytéw w ramach projektu ,,Budowa
infrastruktury  lekkoatletycznej i sportowej, dostosowanie obiektu do potrzeb 0s6b
niepelnosprawnych”.

7.2.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy dostawie i montazu wyposazenia
sportowego, oraz pitko chwytow.

7.3. MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

7.3.2. Rodzaje materiatow
Szczegoty dotyczgce materiatéow opisano w projekcie budowlanym, sg to:

° Bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 80/100cm (géra/dét), profil aluminiowy
80x80mm, montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego (haczyki w zestawie), patgki podtrzymujgce siatke montowane na state, kolor : bialo-czerwony.
Wymagana zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006, oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen
bezwezlowy, grubosé splotu 3 mm;
. 4 stojaki stalowe do koszykéwki o wysiegu 160cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym
100x100x3 mm, cynkowany ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normg PN-EN
1270:2006, posiadajace certyfikat bezpieczeristwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Stupy
nalezy zabezpieczy¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubosc 5
cm, wysokosci 200 cm, szeroko$ci 40cm, montowanymi za pomocg paskow z rzepami ( 7 szt.) wokot stojaka
do koszykowki. Tablice o wymiary: 105x180cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych. Obrecze do
kosza wzmochione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do mocowania siatki
tancuchowej. Obrecze na boisku od strony szkoly ustawi¢ na wysokosci 3,05 m od nawierzchni sportowej,
na drugim boisku 2,65 m od nawierzchni. Siatka z 12 zaczepami, wykonana z fancucha, petne ogniwa,
cynkowana

. Stupki do siatkéwki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm,

mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z

elementami zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowg regulacje zawieszenia siatki w zakresie 1,07-

2,43 m, co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodno$¢ z

przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczenstwa wydany przez

Instytut Sportu. Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm, antenki w

komplecie.

o Stupki do tenisa o wysoko$¢ 1,6m, wykonane z aluminiowego profilu owalny 120 x 100mm,

mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwoch stupkow, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z

elementami zaczepowymi siatki. Wymagana zgodnos¢ z normg PN-EN 1510:2006 p.4, oraz certyfikat

bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Siatka o wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm,
polietylen, grubos¢ splotu 4mm.

o Obrecz o $r. 2135 mm, stal cynkowana, IAAF nr E-06-0450, cztery elementy stalowe cynkowane
galwanicznie, skrecane ze sobg przy pomocy 8 $rub, wewnetrzna powierzchnia kota pokrywana jest
bialg farbg przeznaczong do malowania bezpos$rednio na warstwie ocynku. Prég z widkna
szklanego, treningowy, w kolorze bialym.

. Bloki startowe stalowe, szkolno-treningowe 3 szt. - blok startowy szkolny, lekka azurowa konstrukcja

stalowa cynkowana galwanicznie, oparcia o statym nachyleniu, 11-stopniowy zakres ustawienia oparcia na

szynie, standardowo wyposazany w kolce na tartan i szpilki na zuzel, znakowany permanentnie.
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J Pitkochwyt - stupy stalowe, ocynkowane, o wym. 80x80 mm, mocowae w tulejach, o gtebokosci min.
70cm. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaly, siatka bezweziowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielkos¢
oczka 45x45 mm i 100x100 mm, elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w sktad
zestawu wchodzg: linki stalowe, kausze, zaciski, Sruby rzymski i karabinczyki).
Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

7.4.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.7.

7.5.TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony $rodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, rownomiernie
utozony na powierzchni fadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sige fadunku. Zachowacé
wytyczne producenta sprzetu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzetu w
trakcie transportu.

7.6.WYKONANIE ROBOT

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzetu przedstawi¢ instrukcje montazu opracowang przez
producenta sprzetu. Kentrola jako$ci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcja.

Wymagania dotyczace dokumentéw i o$wiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca przedstawiono w
czesci 7.3.2.

7.8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentaciji
projektowe;j.

7.9.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

7.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady ptatnosci podanc w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
fundamentowanie tulei,

zakup i dostarczenie materialow,

montaz kompletnego osprzetu sportowego,
przekazanie instrukcji uzytkowania
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